



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

Provincia di Brescia

VILLA LANFRANCHI

PARCO DELLE TRE VILLE

CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA VILLA LANFRANCHI E CASA DEL CUSTODE
CUP J47E19000080002

PROGETTO ESECUTIVO
CASA del CUSTODE - PADIGLIONE AGGIUNTIVO

Quadro Economico

rev. 2022

1:20 FINESTRE CESSI E BAGNO

PALAZZINA LANFRANCHI
- PALAZZINA -

APERTURE SCALA - 1:20

All rights reserved

La proprietà di questo documento è riservata a termini di legge. Ne è pertanto vietata ogni riproduzione non autorizzata.

Comune di Palazzolo sull'Oglio – VILLA LANFRANCHI - Parco delle tre Ville		
Conservazione, restauro e valorizzazione della Villa Lanfranchi e Casa del Custode		
CASA del CUSTODE		
Totale opere a base d'asta per interventi sull'edificio esistente	€ 214.392,09	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.906,58	
Totale opere a base d'asta per realizzazione ampliamento	€ 519.089,84	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.600,00	
Totale casa del Custode e ampliamento	€ 741.988,51	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% SU OPERE (SU € 534.699,64)	€ 74.198,85	
IVA 10% complessiva		€ 74.198,85
Spese tecniche per Progettazione e D.L.		€ 34.010,26
INARCASSA 4% su spese tecniche	€ 1.360,41	
IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA	€ 7.781,55	
Idoneità statica e verifica controsoffitti	€ 5.000,00	
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.839,77	
Quota assicurativa per verifica validazione	€ 500,00	
Imprevisti-pubblicità-contr. Aut. Di Vig. LLPP.-integrazione spese tecniche per revisione progetto ed ev. consulenze, comprese imposte	€ 20.320,64	
Totale altre spese connesse e imprevisti		€ 49.802,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 158.011,48
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO		€ 900.000,00