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COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

(Provincia di Brescia)

Repertorio n. del 2023

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SACRO

CUORE” OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA NEXT-

GENERATIONEU - PNRR - M4 C1 I 1.2. CUP: J41B21014500006 —

CIG: 9511240B89

L’anno duemilaventitre, il giorno del mese di

(xx/xx/2023), nella residenza comunale, presso 1’ufficio

del Segretario Generale, avanti a me, Ufficiale rogante, Dott.ssa Leonilde

'Concilio Segretario del Comune di Palazzolo sull’Oglio, autorizzato a rogare,

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono

‘comparsi i signori:

- , hato a , che dichiara di in-

‘tervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

‘Comune di Palazzolo sull’Oglio, codice fiscale 00400530176 e partita IVA

100559720982, che rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Settore

'Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «sta-

'zione appaltante», munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza del

‘Decreto Sindacale n. , € munito, in forza della

‘carica ricoperta, della firma digitale valida ai sensi di legge;

- Sig. nato a , in

data , residente in

Via G. D’Alzano n. 17, in qualita




di Legale Rappresentante dell’impresa .. con sede in

, Via

, codice fiscale, partita IVA e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.CIAA. di

n. , che agisce qua-

le impresa appaltatrice in forma di seguito nel presente

atto denominato semplicemente “appaltatore”, il quale dichiara di essere mu-

nito dei poteri di legale rappresentanza della medesima societa, in forza dei

poteri attribuitigli dallo Statuto della stessa (parte di seguito individuata quale

“Affidataria” o “Aggiudicataria’), e munito di firma digitale, il quale dichiara

di aver ricevuto copia della nota recante protocollo generale

n. del ai sensi della Legge Anticorruzione n. 190

del 2012, con la quale vengono consegnati copia del Codice di Comporta-

mento cosi come approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16

aprile 2013, n. 62, nonché copia del Piano Triennale per la prevenzione della

corruzione ¢ della trasparenza, e dei relativi allegati, (PTPCT triennio

), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.

del ed approvato definitivamente con deliberazione

della Giunta Comunale n. del giorno , entrambe

esecutive ai sensi di legge.

Detti comparenti, della cui identita personale, qualifica e poteri i0 Segretario

Comunale sono personalmente certo, convengono quanto in prosieguo espli-

citato.

'Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

‘rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
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PREMESSO CHE:

‘a) con decisione del Consiglio dell’Unione Europea nella Formazione Eco-

nomia e Finanza (ECOFIN) recante “Approvazione della valutazione del

Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia” del 13 luglio 2021 e notifi-

cata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21

del 14 luglio 2021, ¢ stato approvato il PNRR, un pacchetto di investimenti

e riforme volti al rafforzamento delle condizioni per lo sviluppo economi-

co;

'b) con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 02 dicembre 2021 n. 343

sono stati definiti i criteri di riparto su base regionale della risorse del

PNRR e delle modalita di individuazione degli interventi in materia di edi-

lizia scolastica ed in particolare I’art. 4 - Missione 4 - Componente 1 Po-

tenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido

all’Universita - Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e

mense”, che prevede dei finanziamenti per la costruzione o la ristruttura-

zione degli spazi delle mense scolastiche;

¢) per I’attuazione del sopra citato D.M. 343/2021, ¢ stato emanato 1’Avviso

Pubblico n. 48038 in data 02 dicembre 2021 per la presentazione di propo-

ste progettuali per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scola-

stiche, ed il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha candidato alla sopra ri-

chiamata linea di finanziamento a valere sul PNRR M4 Cl1 1.1.2,

P’intervento denominato “NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SA-

CRO CUORE” — CUP J41B21014500006, che prevede la realizzazione di

uno spazio adeguato da destinare al servizio di refezione per 1’edificio sco-

lastico ospitante la Scuola Primaria Sacro Cuore di via Omboni, che at-
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tualmente ne ¢ sprovvisto;

d)

con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 158 in data 07 giugno 2022,

sono state destinate ulteriori risorse per I’attuazione della suddetta Missio-

ne 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 del PNRR, finanziato dall’U.E. -

Next Generation EU;

il Ministero dell’Istruzione — Unita di Missione PNRR, verificata la coe-

renza delle proposte progettuali pervenute con gli obiettivi del Piano e la

loro conformita rispetto ai criteri di selezione adottati, ha approvato le gra-

duatorie e con Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell’Unita di

Missione del PNRR n. 19 in data 08 giugno 2022, ammettendo a finanzia-

mento anche la suddetta proposta progettuale del Comune di Palazzolo

sull’Oglio;

I’intervento € finanziato nell’ambito del Next Generation EU, del Pianto

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)/Piano Nazionale Complementa-

re (PNC) come meglio specificato al successivo punto g)

'g) in data 30 agosto 2022, protocollo comunale num. 30942, ¢ stato sottoscrit-

to I” “Accordo di concessione di finanziamento € meccanismi sanzionato-

ri” tra il Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Palazzolo sull’Oglio,

per la regolarizzazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo rela-

tivi al progetto in argomento nell’ambito della realizzazione degli obiettivi

previsti dal PNRR, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2. “Piano per

I’estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea —

Next Generation EU, che prevede, tra ’altro, ’emissione del provvedi-

mento di approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto attuato-

re entro il 31 gennaio 2023 e 1’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo
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2023;

'h) con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 22 novembre 2022, ¢ sta-

to approvato il progetto definitivo (accorpato al progetto di fattibilita tec-

nica ed economica) relativo all’opera denominata “NUOVA MENSA

PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE” — CUP J41B21014500006,

redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato

dall’arch. Marco Gottini in qualita di mandatario, con una previsione di

spesa complessiva di Euro 1.137.000,00, di cui Euro 851.891,66 per som-

me a base d'asta (dei quali Euro 838.552,77 per opere con IVA al 10% ed

Euro 13.428,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad

Euro 285.018,34 per somme a disposizione;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 27 dicembre 2022 ¢

stato approvato il progetto esecutivo, depositato presso il Settore Lavori

Pubblici, relativo all'opera denominata “NUOVA MENSA SCUOLA

PRIMARIA SACRO CUORE” — CUP J41B21014500006, redatto dal

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra I’arch. Marco

Gottini (mandatario) e I’arch. Paola Belussi, 1’ing. Lorenzo Mussinelli,

I’ing. Alessandro Nani e 1’arch. Francesca Parma (mandanti), che prevede

una spesa complessiva di Euro 1.137.000,00, di cui Euro 851.891,66 per

somme a base d'asta (dei quali Euro 838.552,77 per opere con IVA al 10%

ed Euro 13.428,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre

ad Euro 285.018,34 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

2]

in seguito a procedura di affidamento, i cui verbali di gara sono stati ap-

provati con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici

del comune n. del , 1 lavori sono stati aggiu-




dicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui

lavori del ( virgola );

k) ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del codice dei contratti pubblici

non ¢ trascorso lo “standstill period” previsto dall’art. 32, comma 9, del

D.Lgs n. 50/2016 ¢ s.m.i., poiché I'ultima comunicazione di aggiudica-

zione ¢ stata inviata in data e che pertanto, piu nulla

osta alla stipula del presente contratto;

1) avverso la lettera di invito non risulta proposto, nei termini di cui legge,

alcun ricorso con contestuale domanda cautelare;

m)che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamen-

te, come risulta dal verbale di efficacia redatto dal Responsabile del Proce-

dimento in data con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla

precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto le-

gislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

'Tutto cid premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

‘Art. 1 — Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al pre-

sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con par-

ticolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché

all’osservanza della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei

contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applica-

bilita.




2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1

del Capitolato Speciale d’appalto.

‘3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Co-

dice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente:

9354788744 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguen-

te:J45F21001860006.

'ART. 2 — Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta a euro (di-
consi euro virgola

), di cui euro per lavori

veri e propri ed Euro per oneri della sicu-

rezza non soggetti a ribasso.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

3. “A MISURA”, cosi come definito dall’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del

D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del regolamento di cui al

DPR 207/2010.

'ART. 3 — Condizioni generali del contratto — Obblighi derivanti dalle di-

sposizioni PNRR

1) L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inde-

rogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ mo-

dalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono inte-

gralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.




2) Per quanto concerne le pari opportunitad, generazionali e di genere, nei con-

tratti pubblici PNRR e PNC, I’aggiudicatario si impegna ad adempiere a

quanto previsto dall’art 47 del DL 77/2021 e s.m.i. ¢ al citato DPCM

7/12/2021, con il rispetto in particolare della produzione del Rapporto pe-

riodico sulla situazione del personale, della Relazione di genere sulla si-

tuazione del personale maschile e femminile e della Relazione

sull’assolvimento degli obblighi di cui di cui all’art. 17 della Legge n.

68/1999, di cui DL 77/2021 commi 1, 2, 3, 3 bis, 6 ¢ al comma 9 per le re-

lative pubblicazione sul sito del Comune di Palazzolo sull’Oglio nella se-

zione “Amministrazione Trasparente”

3) L'aggiudicatario, preso atto che i lavori sono finanziati con fondi PNRR,

dichiara di obbligarsi al rispetto degli obblighi e principi derivanti dal fi-

nanziamento pubblico della Comunita europea.

In particolare, si impegna a prestare particolare cura:

a) nella redazione della documentazione contabile, ai fini della tracciabilita

del finanziamento europeo, su cui andra apposta una particolare codifica,

come da indicazioni che verranno fornite dagli uffici comunali.

b) nel rispetto dei principi DNSH e dei CAM, come gia indicati nel progetto,

sia durante le lavorazioni e sia fornendo agli uffici comunali le dovute cer-

tificazioni e documentazioni a comprova dei relativi assolvimenti;

¢) nella massima diligenza nel rispetto delle tempistiche contrattuali, determi-

nate in funzione delle specifiche scadenze imposte dal PNRR per

I’intervento in argomento, il cui mancato rispetto comporta la revoca del

finanziamento;

d) nel facilitare le verifiche, per eventuali controlli in loco, dell’Unita PNRR,




della Commissione europea e di altri organismi autorizzati

E parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto ese-

cutivo ai quali ¢ applicato il ribasso contrattuale.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta

calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di

elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno

pagati i1 lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risul-

tanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. Essi compensano:

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite,

sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti

all'impiego, a piede di qualunque opera;

b)

circa gli operai ¢ mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di at-

trezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per

illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al

loro uso;

d)

circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni,

mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o

di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ¢ d'altra specie, mezzi

d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.,

e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, in-

tendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che

I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente

detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capi-

tolato.




‘Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

‘cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale

d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha elet-

to domicilio  presso , Via

come da dichiarazione acclarata al

protocollo generale del comune al protocollo nr.

in data

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, 1 pa-

gamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico ban-

cario.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale

d’appalto, come risulta dalla nota acclarata al protocollo generale del Co-

mune al n. ¢ autorizzato a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, il signor , hato a

residente a

codice fiscale n.

3

autorizzato ad operare sui conti

correnti di cui al successivo comma 4.

4. 1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su uno dei conti correnti

indicati dall’operatore economico tra quelli comunicati con la nota acclara-

ta al protocollo generale di cui al precedente punto 3 e di seguito indicati:

‘a) conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT

acceso  presso la  banca
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b

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltan-

te, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto,

se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notifica-

ta dall’appaltatore alla stazione appaltante.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1. I lavori dovranno avere inizio non oltre il termine di 45 giorni dalla data di

sottoscrizione del presente contratto, e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto

dei tempi imposti dall’accordo di finanziamento stipulato con il ministero

(ovvero I’avvio dei lavori dovra avvenire entro il 30 giugno 2023).

Per gli appalti affidati entro il 30 giugno 2023 ¢ sempre autorizzata la con-

segna in via d’urgenza, ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge

n. 120/2020, e successivamente modificato con Legge n. 108/2021.

I lavori dovranno pertanto avere inizio entro il  gior-

no

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 365 giorni

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e dovran-

no pertanto essere ultimati entro il giorno

3. L’appaltatore, preso atto che [I’intervento ¢ finanziato con fondi

dell’Unione Europea, si impegna a rispettare il termine di ultimazione fis-

sato al capoverso precedente.

'Articolo 6 - Penale per i ritardi.

‘1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle
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opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori ¢ ap-

plicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale, corri-

spondente a euro (euro

);

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con

le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori se-

guente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali in-

termedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai la-

vori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo su-

perare il 20% dell’importo netto del contratto, pena la facolta, per la sta-

zione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

'Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei

casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre cir-

costanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola

d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di va-

rianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei

contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato I’interruzione.

3. Se I’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori,

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
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direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa

dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto

della ripresa dei lavori se 1’appaltatore intende far valere I’illegittima mag-

giore durata della sospensione.

4. Se 1 periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva

prevista per 1’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,

I’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;

se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha dirit-

to alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so-

spensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei

lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come

funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione

degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente arti-

colo ad eccezione del comma 4.

'Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione
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piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione

del certificato di collaudo;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certi-

ficato di collaudo.

. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rap-

porto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della dire-

zione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con ’indicazione speci-

fica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il di-

ritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacitda o grave negligenza.
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L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

‘6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

'Articolo 9 - Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quan-

tita rilevate per 1 prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso con-

trattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tut-

tavia se ’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o 1 brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, 1 quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale pre-

stabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

'Articolo 10 — Clausola di revisione prezzi

1. La Stazione Appaltante puo, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi

dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, 1 prezzi dei mate-

riali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzio-
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ne, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari

utilizzati, l'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a),

quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da

costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione su-

periori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle in-

frastrutture e mobilita sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si

da’ luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentua-

le eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza

alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

. La compensazione ¢ determinata applicando la percentuale di variazione

che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati

nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione

del decreto da parte del MIMS e nelle quantita accertate dal DL.

. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appal-

tatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del de-

creto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione Appaltante, per

1 lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori

e valutata la documentazione probante la maggiore onerosita subita

dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come segue:

- se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore ¢ relativa ad una varia-

zione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la com-

pensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore varia-

zione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta
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eccedenza;

- se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore ¢ relativa ad una varia-

zione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la com-

pensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura

pari all'80% di detta eccedenza.

. La compensazione non ¢ soggetta al ribasso d'asta ed ¢ al netto delle even-

tuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi

dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'of-

ferta.

. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni

non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato

il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. I nuo-

vi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della Stazione Appaltante o dal prezzario pre-

disposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente compe-

tenti, ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo

a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti

alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il di-

rettore dei lavori e 1’esecutore, e approvati dal RUP.

. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste

nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita

dei lavori saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del

RUP.

10.Se I’esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
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la Stazione Appaltante puo ingiungere 1’esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammes-

si nella contabilita; ove I’'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

‘Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

‘1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede

e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina

di cui agli articoli 43, comma 8§, del D.P.R. n. 207 del 2010.

‘Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice I’appaltatore puo richiedere

I’erogazione dell’anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrat-

tuale. Il rilascio dell’anticipazione ¢ subordinato alla costituzione di garan-

zia bancaria o fideiussoria assicurativa in misura corrispondente

all’importo dell’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale per

il periodo necessario al completo recupero della medesima secondo il cro-

noprogramma dei lavori.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni

previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, ogni

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello

0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei
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contratti raggiunga la cifra di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila eu-

10).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retri-

butivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

. In deroga al comma 2 non pud essere emesso alcun stato di avanzamento

quando la differenza tra I’importo contrattuale e i certificati di pagamento

gia emessi sia inferiore al 10 % (DIECI per cento) contrattuale medesimo;

in tal caso I’importo residuo ¢ liquidato col conto finale; se i lavori riman-

gono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipenden-

ti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore

puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall’importo minimo di cui al comma 2;

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto ¢ effettuato dopo

I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni

dall'emissione del certificato di collaurdo e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del

codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei

contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per

un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data

del certificato di collaudo.
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. In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 5.000,00 euro, esso ¢ subordina-

to alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di ver-

samento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)

tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore

dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni

o0 prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire median-

te bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b)

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1,

comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d)

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capito-

lato speciale d’appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di

cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria;

Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo
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di graduale recupero della medesima.

'Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo

192/2012 recante modifiche al D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale

recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di

pagamento nelle transazioni commerciali, si precisa che in virtu del com-

ma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs 231/2002 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, il termine per I’emissione del certificato di pagamento relativo

all’acconto del corrispettivo dell’appalto e poi successivamente dello Stato

Finale non potra superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla matura-

zione del SAL (per quanto concerne I’acconto) e dall’ultimazione dei lavo-

ri (per quanto concerne lo Stato Finale).

2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei

relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'ap-

palto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali € moratori, nella misura,

con le modalita e 1 termini di cui al medesimo Capitolato speciale

d’appalto.

3. Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o

il titolo di spesa, raggiunga il 20 % (venti percento) dell'importo netto con-

trattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del co-

dice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del con-

tratto.
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'Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. 11 certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi

dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confer-

mato dal responsabile del procedimento.

2. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due an-

ni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione

del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emis-

sione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all’emissione del certificato di collaudo; resta nella facolta della sta-

zione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate.

5. Per 1 24 mesi successivi alla data del certificato di collaudo, 1’appaltatore ¢

altresi tenuto ad effettuare gratuitamente la manutenzione ordinaria e

straordinaria della pavimentazione in pietra e di quella bitumata, secondo

quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

'Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante sempli-

ce lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale

d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attesta-

zione S.0O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men-

daci.

'Articolo 16 - Controversie

3.

1.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso

tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un

tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riser-

vata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando

all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla appo-

sizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla

quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

. La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsa-

bile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali

per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi

dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15%

dell’importo contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento

dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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4. E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del

Codice dei contratti.

‘5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’autorita giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della

competenza arbitrale.

'Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

‘assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favo-

re dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura

previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'e-

scussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributi-

vi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazio-

nale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il set-

tore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81

del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della

legge n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito apposito Documento unico di rego-
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larita contributiva in data recante protocollo

'Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del can-

tiere e nell'esecuzione dei lavori;

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di

cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto;

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i proces-

si lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai su-

bappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

'Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, si prende atto che in relazione

all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
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presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto

legislativo, in materia antimafia;

. Al fini del rilascio della comunicazione liberatoria di cui all’art. 84 del D.

Lgs. n. 159/2011, si da atto che si ¢ altresi provveduto a verificare, attra-

verso la Banca Dati Nazionale Antimafia, presso la Prefettura di

I’iscrizione  dell’Operatore  Economico

I.C.E.F. s.r.l., nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.1, comma dal 52 al 57, del-

la Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), cosiddetta “white list”,

accertando che, il predetto operatore economico risulta iscritto nelle sezio-

ni rilevando che 1’iscrizione conserva la

sua validita fino al

. Resta fin da ora inteso che, qualora la Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo — Area Antimafia comunicasse la sussistenza nei confronti di uno

dei soggetti sottoposti a verifica di una della cause interdittive di cui

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, il contratto sara risolto ipso jure in dan-

no dell’appaltatore, al quale competera esclusivamente il pagamento delle

opere eseguite.3.

'Articolo 20 — Subappalto.

1.

2.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appalta-

tore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capito-

lato speciale d'appalto.

. L’autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata agli adempimenti di
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cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105,

commi | e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale

d’appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in

base allo stato di avanzamento.

'Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione defini-

tiva mediante Polizza fideiussoria assicurativa n.
rilasciata n data

dalla Societa

- Agenzia di

, per un importo di  Euro

(euro ), pari

% ( per cento dell'importo del presente contratto).

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere

effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di col-

laudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia pro-

ceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
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‘5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12

marzo 2004, n. 123.

'Articolo 22 - Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda

i dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arre-

care a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita con-

nesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo, con polizza numero rila-
sciata in data dalla societa . — Agenzia
, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro  ( ),

ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00

(euro cinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condi-

zioni e in conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19

gennaio 2018 n. 31.

'Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal decreto legislativo n.
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81/08;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e

sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Sta-

zione appaltante presso 1'Ufficio Lavori Pubblici.

'Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contrat-

ti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 ¢

16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni

di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto le-

gislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamen-

to giurisdizionale dell’aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli

121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

'Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

‘1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di collaudo.
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‘3. Ai fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto sono sog-

getti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della sta-

zione appaltante.

'Articolo 26- Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al

trattamento e designazione dell’operatore economico aggiudicatario-

appaltatore come Responsabile del trattamento dati.

1. Tutti 1 dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle

stesse sulla base del presupposto di liceita enunciato all’articolo 6 par. 1,

lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di es-

sere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula

ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

3. Tali dati potranno altresi essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero

anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia ne-

cessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'ese-

cuzione del presente Contratto.

4. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-

mento 679/2016/UE €& consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

5. Le Parti prendono altresi atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente

normativa in materia.

'E richiesto, i0 Segretario Generale dell’intestato Comune, ho ricevuto il pre-

'sente atto, predisposto da persona di mia fiducia in modalita elettronica su
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supporto informatico non modificabile su numero

( pagine e letto, mediante 1’uso ed il controllo personale

‘degli strumenti informatici, alle parti contestualmente e le stesse da me inter-

pellate lo dichiarano conforme alla loro volonta e si sottoscrivono in mia pre-

'senza qui di seguito, mediante apposizione della firma digitale, la cui validita

‘¢ stata da me Segretario Generale verificata. Dopo di che, io Segretario Gene-

rrale ho apposto la mia firma digitale.

IL RESPONSABILE DI SETTORE (firma

digitale)

L’AGGIUDICATARIO (firma digitale):

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Leonilde Concilio (firma digita-

le):

‘Documento informatico firmato dal Segretario rogante (Dott.ssa Leonilde

'Concilio), dal Responsabile del Settore LLPP ,

‘dall’appaltatore , digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.

1445/2000 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005, rispettive norme allegate e suc-

‘cessive modifiche ed integrazioni.
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