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riferimento 
prezziario elenco ATTIVITA' u.m. quantità prezzo

 unitario
prezzo 
totale

AP6 2aL2

Squadra formata da:
1.1.4 Operaio comune (manovale) €/ora 0,03 35,76 € 0,89 €

Incidenza attrezzature a stima 0,13 €
1,02 €

Spese generali % 13,00% 0,13 €
1,16 €

Utili di impresa % 10,00% 0,12 €
m2 1,27 €

Prezzo m2 1,25 €

2 - CASA del CUSTODE

2a - Casa del Custode, settore ad uso co-working ed opere conservative generali
 Coperture a tetto e a terrazza 
Maggiorazione per abbassamento tegole recuperabili, pulizia accurata e controllo di ogni
tegola, nonché accatastamento ordinato su bancali nell'area del cantiere in funzione del
successivo riutilizzo
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AP7 2aL12

Squadra formata da:
1.1.2 Operaio specializzato €/ora 0,10 42,63 € 4,26 €
1.1.4 Operaio comune (manovale) €/ora 0,15 35,76 € 5,36 €
9.1.1 Operaio specializzato fabbro, montatore, saldatore €/ora 0,15 33,06 € 4,96 €
9.2.1.a Prodotti in acciaio dolce  laminati da mm 49 a mm 150 kg 5,00 2,10 € 10,50 €
9.2.7.b Viti e bulloni in acciaio e barre filettate kg 0,50 9,07 € 4,54 €

Incidenza attrezzature (trapani, saldatore, attrezzi per il taglio
del metallo) a stima 6,50 €
Materiali di consumo a stima 3,90 €

40,02 €
Spese generali % 13,00% 5,20 €

45,22 €
Utili di impresa % 10,00% 4,52 €

m2 49,75 €
Prezzo m2 49,00 €

 Coperture a tetto e a terrazza 
Confinamento strutturale sommitale perimetrale del tetto, mediante collegamento delle
strutture lignee e del tavolato rigido battentato previsto nelle voci precedenti, alle
murature perimetrali di appoggio della copertura; esecuzione mediante posa in opera,
nella parte sommitale delle murature, una volta consolidate e completate come da voce
precedente, di piastra continua in acciaio dello spessore di 8 mm e della larghezza di mm
150, collocata al di sopra del tavolato di copertura, in corrispondenza della zona mediana
delle murature perimetrali e delle altre murature portanti su cui appoggiano le strutture
lignee; le piastre saranno ancorate alle murature mediante chiodature realizzate con barre
filettate in acciaio inossidabile ø 20 mm, di lunghezza di circa un metro, infisse
verticalmente nella muratura, previo carotaggio ø 26 mm, attraverso l'assito; le barre,
collocate in corrispondenza dell'attraversamento a muro di ciascun travetto, saranno
fissate nelle murature con miscela fluida a base di calce idraulica naturale tipo Microlime
900 o Emaco o Resto; alle piastre saranno collegati i nastri in lamiera preforata finalizzati
al controventamento; misurazione secondo lo sviluppo di falda
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AP8 2aL19

Squadra formata da:
4.1.1 Operaio specializzato lattoniere €/ora 0,15 34,09 € 5,11 €
4.1.3 Operaio aiutante €/ora 0,15 29,67 € 4,45 €
4.4.3.f Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA,

SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma
corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati,
compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni metro), in opera,
IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di
moro o bianco grigio):  spessore 8/10 mm, sviluppo cm  40

m 0,40 22,72 € 9,09 €
Incidenza attrezzature a stima 6,50 €
Materiali di consumo a stima 2,60 €

27,75 €
Spese generali % 13,00% 3,61 €

31,36 €
Utili di impresa % 10,00% 3,14 €

m 34,50 €
Prezzo m 34,50 €

 Coperture a tetto e a terrazza 
Conservazione canali di gronda, scossaline e tubi pluviali esistenti in rame o ferro in buone
condizioni di mantenimento e di efficienza, mediante interventi di miglioramento della
funzionalità e sostituzione parti danneggiate non recuperabili; sono comprese le
lavorazioni e i materiali necessari per ripristinare la perfetta efficienza del sistema di
raccolta delle acque meteoriche; in concomitanza con le opere di restauro delle coperture,
le lattonerie saranno smontate completamente e successivamente rimontate con presidi
idonei a mantenerne la durata nel tempo; si considera recuperabile circa il 60% dei pluviali
e il 60% dei canali di gronda esistenti, mentre saranno sostituite le scossaline in ferro con
identiche in rame o ferro; i canali saranno integrati da lamina in rame di raccordo fra assito
e canale, per impedire ii possibile percolamento fra manto e canale stesso; nelle opere è
compreso il raddoppio dei bracciali di sostegno; contabilizzazione secondo la lunghezza
dei manufatti:
canali di gronda in lamiera di ferro trattata o preverniciata, compresi pezzi speciali e
accessori
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AP9 2aL20

Squadra formata da:
4.1.1 Operaio specializzato lattoniere €/ora 0,15 34,09 € 5,11 €
4.1.3 Operaio aiutante €/ora 0,15 29,67 € 4,45 €

Incidenza attrezzature a stima 5,20 €
Materiali di consumo a stima 2,60 €

17,36 €
Spese generali % 13,00% 2,26 €

19,62 €
Utili di impresa % 10,00% 1,96 €

m 21,58 €
Prezzo m 21,50 €

 Coperture a tetto e a terrazza 
Conservazione canali di gronda, scossaline e tubi pluviali esistenti in rame o ferro in buone
condizioni di mantenimento e di efficienza, mediante interventi di miglioramento della
funzionalità e sostituzione parti danneggiate non recuperabili; sono comprese le
lavorazioni e i materiali necessari per ripristinare la perfetta efficienza del sistema di
raccolta delle acque meteoriche; in concomitanza con le opere di restauro delle coperture,
le lattonerie saranno smontate completamente e successivamente rimontate con presidi
idonei a mantenerne la durata nel tempo; si considera recuperabile circa il 60% dei pluviali
e il 60% dei canali di gronda esistenti, mentre saranno sostituite le scossaline in ferro con
identiche in rame o ferro; i canali saranno integrati da lamina in rame di raccordo fra assito
e canale, per impedire ii possibile percolamento fra manto e canale stesso; nelle opere è
compreso il raddoppio dei bracciali di sostegno; contabilizzazione secondo la lunghezza
dei manufatti:
tubi pluviali in lamiera di ferro trattata o preverniciata e relativi pezzi speciali e accessori
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AP10 2aL22

Squadra formata da:
1.1.2 Operaio specializzato €/ora 0,05 42,63 € 2,13 €
1.1.4 Operaio comune (manovale) €/ora 0,20 35,76 € 7,15 €

Incidenza attrezzature a stima 3,25 €
Materiali di consumo a stima 1,30 €

13,83 €
Spese generali % 13,00% 1,80 €

15,63 €
Utili di impresa % 10,00% 1,56 €

m2 17,20 €
Prezzo m2 17,00 €

Risanamento, disinfestazione e pulitura accurata mediante lavaggio con idropulitrice e uso
di disinfettanti, di tutte le superfici e del piano di calpestio o estradosso del solaio del
sottotetto, previa rimozione di materiali incoerenti, deiezioni animali, nidi di insetti e
depositi di varia natura e coerenza; lo scopo è quello di poter controllare le condizioni di
degrado del controsoffitto appeso e permetterne le operazioni conservative necessarie,
che saranno anche finalizzate a rendere il setto orizzontale accessibile (non praticabile) in
sicurezza per controlli e manutenzioni; le opere comprendono la rimozione di materiali
collocati con provvisorietà per rinforzare elementi degradati della copertura, serbatoi e
altri manufatti presenti, nonché il trattamento di tutti i legnami con impregnante contro i
parassiti del legno; comprendono anche le eventuali riparazioni necessarie che è
opportuno effettuaredall'alto; misurazione secondo la superficie di piano orizzontale lordo
del fabbricato

 Coperture a tetto e a terrazza 
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AP11 2aM1

Squadra formata da:
1.1.2 Operaio specializzato restauratore (prezzo corrispondente) €/ora 0,25 42,63 € 10,66 €
1.1.3 Operaio qualificato aiutante restauratore (prezzo

corrispondente) €/ora 0,50 39,66 € 19,83 €
Materiali per la pulitura (bicarbonato di ammonio e affini,
tensioattivi, gomme di fibra sintetica) a stima 3,90 €
Attrezzature per la pulizia (pennelli, spazzole, aspiratore,
raschietti) a stima 3,90 €
Materiali ed attrezzature per il consolidamento (calce idraulica
naturale specifica per consolidamento e la riadesione degli
intonaci fra loro e con il supporto - tipo Ledan; consolidante
acrilico in dispersione acquosa) a stima 6,50 €
Materiali ed attrezzature per il ritocco pittorico sottotono
(tavolozza dei colori, acqua di calce, resina acrilica in
sospensione acquosa in bassissima concentrazione, pennelli di
varie misure) a stima 10,40 €

55,19 €
Spese generali % 13,00% 7,17 €

62,36 €
Utili di impresa % 10,00% 6,24 €

m2 68,60 €
Prezzo m2 68,00 €

 Conservazione e valorizzazione delle facciate 
Integrale conservazione degli intonaci delle facciate, che sono ancora quelli originari;
seppure danneggiati, sono complessivamente in condizioni che ne consentono il
mantenimento e saranno salvaguardati e ripresi con tecniche conservative rigose da parte
di restauratori qualificati e abilitati ad operare su manufatti sottoposti a tutela
monumentale; le limitate sostituzioni, che riguardano porzioni di intonaco già rifatte nel
tempo o gravemente danneggiate dai fenomeni connessi con la risalita dell'umidità per
capillarità, saranno eseguite, insieme a cornici ed aggetti mutilati, con malta a base di
grassello di calce spenta e/o calce idraulica naturale NHL 3,5 o superiore e sabbie
selezionate; le superfici, nel loro insieme, saranno sottoposte a spazzolatura, lavaggio,
rimozione depositia vari gradi di coerenza ed eliminazione dei materiali non compatibili,
quali tinteggiature a base resinosa e malte cementizie;

le coloriture originali, come pure gli elementi decorativi, saranno preventivamente
campionati, quindi riproposti sotto tono con tinte e velature a calce, che saranno poi
protett dal dilavamento; il tono generale delle superfici neutre sarà determinato sulla base
di stratigrafie che saranno eseguite preliminarmente; l’intonazione cromatica finale dei
campi momocromatici, sarà eseguita con velature a calce previa eventuale imprimitura
delle superfici a grassello di calce spenta; saranno rigorosamente riproposti i colori
originari; i restauri riguarderanno anche tutti i manufatti in cemento, che saranno
accuratamente lavati e sottoposti a trattamento bioinibitore, per eliminare la vegetazione e
la microflora infestante; al fine di prevenire l'annerimento, una volta puliti, risanati, riparati
e stuccati, saranno ritoccati cromaticamente e infine trattati con protettivo idrorepellente,
trasparente, invisibile, periodicamente da rinnovare; l'intervento sarà condotto come
segue:

> trattamento con grassello di calce spenta delle superfici soggette a forte dilavamento,
per ricostituire la base delle coloriture a calce andate perdute

> Per le porzioni decorate, pulitura definitiva delle superfici dipinte dopo il recupero delle
parti instabili e il consolidamento
> integrazione delle lacune derivate dalla rimozione dei materiali non compatibili o
perduti, con nuove malte a base di calce idraulica naturale e sabbie selezionate; finitura
superficiale avendo cura di seguire l'andamento dei piani esistenti ed effettuando
congiungimenti complanari con gli intonaci preesistenti, senza dare luogo a
sovrapposizioni; adozione di prodotto specifico per murature umide, sempre a base di
calce naturale, dotato di certificazione di idoneità, nelle zone interessate da umidità di
risalita per capillarità

Documentazione grafico fotografica sistematica dell'intervento, prima, durante e dopo le
operazioni di conservazione; misurazione secondo la proiezione verticale delle superfici
delle facciate, compresi balconcino e parapetto della terrazza, a compensazione delle varie
facce dei pilastrini e dei pilastri del portico

>Ripristino dell'assetto cromatico originario mediante velature sovrapposte a calce,
intonate cromaticamente sottotono in tutte le zone dove i colori originali sono andati
perduti o sono compromessi più o meno gravemente; nelle lacune trattate con nuove
malte di calce idraulica naturale è compreso preventivo trattamento supplementare con
grassello di calce diluito quale preparazione per l'omogeneizzazione delle superfici e il
ripristino in velatura dei toni cromatici preesistenti;
> Reintegrazione pittorica delle porzioni decorate, differenziata a seconda delle situazioni;
sulle stuccature di medio/piccole dimensioni si attuerà un ritocco pittorico con la tecnica
del tratteggio; sulle abrasioni di colore si procederà con integrazioni per velature
successive, utilizzando pigmenti in polvere in legante proteico; sulle lacune più ampie si
procederà con velature; il ritocco pittorico sarà eseguito secondo indicazioni della D.L. ed
eventualmente degli organi preposti alla tutela dei Beni Culturali

> consolidamento/riadesione di porzioni di intonaco distaccate e/o sollevate, mediante
iniezioni di boiacca di calce idraulica naturale specifica per il ripristino dell'adesione fra
strati di intonaco o fra intonaci e supporto (tipo Ledan)

> Per le porzioni decorate, preconsolidamento di frammenti della pellicola pittorica in fase
di distacco e a rischio di caduta, per consentire le successive operazioni di pulitura e
consolidamento 

> campagna di indagini e prove per verifica dello stato di conservazione superficiale,
individuazione e proposizione dei toni cromatici originari; a ponteggi e piani di lavoro
montati
> spazzolatura accurata di tutte le superfici al fine di rimuovere ogni deposito non
coerente
> rimozione dei materiali non compatibili (malte cementizie applicate nell'ambito di
riparazioni sommarie) e/o non recuperabili (degradate in modo da non poter essere
consolidate e mantenute)

> Per le porzioni decorate, rimozione dei depositi superficiali mediante iniziale pulitura
con pennelli morbidi ed aspiratore, seguita da tamponamenti leggeri con spugne naturali
ed acqua deionizzata, interponendo fogli di carta giapponese, per l’asportazione di
depositi semi coerenti; operazione finalizzata al contestuale fissaggio di piccole scaglie di
colore che saranno fatte adagiare nuovamente sul supporto
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AP12 2aO1

Squadra formata da:
8.1.1 Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,50 33,53 € 50,30 €
8.1.2 Operaio qualificato €/ora 4,00 29,20 € 116,80 €

Materiali ed attrezzature per la sverniciatura, la stuccatura e la
carteggiatura del legno a stima 7,80 €
Materiali ed attrezzature per riparazioni di falegnameria e
stuccatura - quantità trascurabili a stima 10,40 €

11.2.7.a Smalto per interni ed esterni  sintetico lt 0,50 18,29 € 9,15 €
11.2.9.b Vernici trasparenti per legno - tipo impregnante lt 0,50 11,63 € 5,82 €
11.2.10.a Diluenti per prodotti sintetico lt 0,60 2,48 € 1,49 €

201,74 €
Spese generali % 13,00% 26,23 €

227,97 €
Utili di impresa % 10,00% 22,80 €

m2 250,77 €
Prezzo m2 250,00 €

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche;per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario
Conservazione ante di oscuro esterne; misurazione secondo la proiezione verticale della 
superficie esterna misurata in luce netta e moltiplicata per 2 volte
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AP13 2aO2

Squadra formata da:
9.1.1 Operaio specializzato fabbro, montatore, saldatore €/ora 0,10 33,06 € 3,31 €
11.1.1 Operaio specializzato tappezziere, verniciatore, tinteggiatore €/ora 0,70 43,94 € 30,76 €

Materiali ed attrezzature per la pulitura e la rimozione di
ossidazioni a stima 3,25 €
Materiali ed attrezzature per il trattamento con prodotto
protettivo trasparente a stima 6,50 €
Materiali di consumo a stima 2,60 €

46,41 €
Spese generali % 13,00% 6,03 €

52,45 €
Utili di impresa % 10,00% 5,24 €

m2 57,69 €
Prezzo m2 57,00 €

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla 
per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario
Opere per la conservazione inferriate e parapetti, compreso parapetto scala interna, 
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AP14 2aO3

Squadra formata da:
8.1.1 Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,50 33,53 € 50,30 €
8.1.2 Operaio qualificato €/ora 4,00 29,20 € 116,80 €

Materiali ed attrezzature per la sverniciatura, la stuccatura e la
carteggiatura del legno a stima 6,50 €
Materiali ed attrezzature per riparazioni di falegnameria -
quantità trascurabili a stima 6,50 €

11.2.9.b Vernici trasparenti per legno - tipo impregnante lt 0,60 11,63 € 6,98 €
11.2.10.a Diluenti per prodotti sintetico lt 0,20 2,48 € 0,50 €

187,57 €
Spese generali % 13,00% 24,38 €

211,95 €
Utili di impresa % 10,00% 21,20 €

m2 233,15 €
Prezzo m2 233,00 €

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche;
per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario
Conservazione portoncini esterni, compresi quello di accesso alla terrazza, il portoncino
del bagno a piano terreno, misurati in luce netta per 2 volte; è escluso il portone della
della rimessa, che non può essere ricollocato in sito, ma dovrà comunque essere
conservato (2,50x3,06)
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AP15 2aO4

Squadra formata da:
8.1.1 Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00 33,53 € 33,53 €
8.1.2 Operaio qualificato €/ora 2,00 29,20 € 58,40 €
10.1.1 Operaio specializzato vetraio - posatore - tagliatore di cristalli €/ora 0,80 37,08 € 29,66 €
10.2.4.a VETROCAMERA CON BASSO EMISSIVO a CAMERA

SINGOLA:  3/3 (0,38)+16gas argon+3/3 (0,38) basso
emissivo tutto molato filo grezzo con Ug 1,1 e abbattimento
acustico 36 dB m2 0,70 109,44 € 76,61 €
Incidenza attrezzature da falegname per taglio e
predisposizione incasso per vetrocamera e listelli di fissaggio,
materiali compresi a stima 10,40 €
Materiali di consumo a stima 3,90 €

212,50 €
Spese generali % 13,00% 27,63 €

240,13 €
Utili di impresa % 10,00% 24,01 €

m2 264,14 €
Prezzo m2 264,00 €

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche;per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione serramenti vetrati esterni, misurati in luce netta moltiplicata per 3 volte nel
caso della presenza degli scuretti interni 
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AP16 2aO5

Squadra formata da:
8.1.1 Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00 33,53 € 33,53 €
8.1.2 Operaio qualificato €/ora 1,50 29,20 € 43,80 €
10.1.2 Operaio qualificato vetraio - posatore - tagliatore di vetri

correnti €/ora 0,30 36,05 € 10,82 €
10.2.2.b VETRO LAMINATO:  4/4 (0,38) stratificato solo taglio con

Ug 5,6 e abbattimento acustico 34 dB m2 0,70 40,47 € 28,33 €
Incidenza attrezzature da falegname per taglio e
predisposizione incasso per vetri di sicurezza e listelli di
fissaggio, materiali compresi a stima 10,40 €
Materiali di consumo a stima 3,90 €

130,77 €
Spese generali % 13,00% 17,00 €

147,77 €
Utili di impresa % 10,00% 14,78 €

m2 162,55 €
Prezzo m2 162,00 €

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche;per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione finestre delle scale e dei bagni, misurati in luce netta per 2 volte

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
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AP17 2aO6

Squadra formata da:
8.1.1 Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00 33,53 € 33,53 €
8.1.2 Operaio qualificato €/ora 1,00 29,20 € 29,20 €
10.1.1 Operaio specializzato vetraio - posatore - tagliatore di cristalli €/ora 0,40 37,08 € 14,83 €
10.2.4.a VETROCAMERA CON BASSO EMISSIVO a CAMERA

SINGOLA:  3/3 (0,38)+16gas argon+3/3 (0,38) basso
emissivo tutto molato filo grezzo con Ug 1,1 e abbattimento
acustico 36 dB m2 0,50 109,44 € 54,72 €
Incidenza attrezzature da falegname per taglio e
predisposizione incasso per vetrocamera e listelli di fissaggio,
materiali compresi a stima 9,10 €
Materiali di consumo a stima 3,90 €

145,28 €
Spese generali % 13,00% 18,89 €

164,17 €
Utili di impresa % 10,00% 16,42 €

m2 180,59 €
Prezzo m2 180,00 €

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche;per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione porta finestra del balconcino sopra l'ingresso, misurato in luce netta, 
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AP18 2aO7

Squadra formata da:
8.1.1 Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00 33,53 € 33,53 €
8.1.2 Operaio qualificato €/ora 2,00 29,20 € 58,40 €

Materiali ed attrezzature per la sverniciatura, la stuccatura e la
carteggiatura del legno a stima 5,20 €
Materiali ed attrezzature per riparazioni di falegnameria -
quantità trascurabili a stima 6,50 €

11.2.7.a Smalto per interni ed esterni  sintetico lt 0,50 18,29 € 9,15 €
11.2.10.a Diluenti per prodotti sintetico lt 0,20 2,48 € 0,50 €

113,27 €
Spese generali % 13,00% 14,73 €

128,00 €
Utili di impresa % 10,00% 12,80 €

m2 140,80 €
Prezzo m2 140,00 €

 Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro 
Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio e trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguarderà
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili, per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sarà smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
normativa sulle barriere architettoniche;per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione serramenti interni, comprese imbotti e relative cornici, misurati in sviluppo;
è compreso nel prezzo l'onere per l'inversione del senso di apertura del serramento che
darà accesso al nuovo bagno per disabili

13



AP19 2bU1

Squadra formata da:
1.1.2 Operaio specializzato €/ora 4,00 42,63 € 170,52 €
1.1.3 Operaio qualificato €/ora 8,00 39,66 € 317,28 €
1.1.4 Operaio comune (manovale) €/ora 8,00 35,76 € 286,08 €
1.1.2 Operaio specializzato restauratore (prezzo corrispondente) €/ora 8,00 42,63 € 341,04 €

Incidenza attrezzature per lo smontaggio e il trasporto a stima 35,10 €
Materiali di consumo a stima 29,90 €
Materiali per il restauro del basamento in pietra - quantità
trascurabili a stima 19,50 €

1.2.17.a Nolo di ESCAVATORE SEMOVENTE, gia'  in cantiere,
compreso  l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante 
(durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore)  mini escavatore
con potenza fino a 40 HP h 4,00 58,65 € 234,60 €

1.4.2.2 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di
resistenza C12/15 (Rck magg. di 15 N/mm2), classe di
consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206, UNI
11104 e D.M. 17.01.2018, in opera per getti di
SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza
l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua m3 0,40 115,50 € 46,20 €

1.4.2.6.a CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in opera, per fondazioni
armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI
ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA
GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte  C25/30 (Rck magg. di30  N/mm2)

m3 0,58 167,00 € 96,19 €
1.4.2.22.a Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER

CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature  in barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C alla t 0,09 2.226,80 € 200,41 €

1.2.20.a Nolo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc…data a nolo funzionante; nella
durata del nolo è compreso il tempo di trasporto al e dal
cantiere (durata minima del nolo 1 giorno) - fino a 10 t

h 4,00 81,65 € 326,60 €
2.103,42 €

Spese generali % 13,00% 273,45 €
2.376,87 €

Utili di impresa % 10,00% 237,69 €
corpo 2.614,56 €

Prezzo corpo 2.614,00 €

 Opere murarie settore ad uso ristorazione con padiglione aggiuntivo 
Spostamento del modello in bronzo su piedistallo in pietra del monumento ai caduti
presente nella piazza antistante il comune; si tratta di smontare il manufatto e traslarlo
nella nuova posizione indicata negli elaborati grafici; l'opera comprende la creazione di un
nuovo basamento in cemento armato, da realizzare previo scavo, sul quale sarà collocato
il manufatto, ivi trasferito per mezzo di una gru gommata; l'operazione comprende la
pulitura accurata del monumento e del suo basamento

2b - Casa del Custode, settore ad uso ristorazione con padiglione aggiuntivo
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