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2al.2

ATTIVITA' um. quantita

2a - Casa del Custode, settore ad uso co-working ed opere conservative generali
Coperture a tetto e a terrazza
Maggiorazione per abbassamento tegole recuperabili, pulizia accurata e controllo di ogni
tegola, nonché accatastamento ordinato su bancali nell'area del cantiere in funzione del
successivo riutilizzo

Squadra formata da:

Operaio comune (manovale) €/ora 0,03

Incidenza attrezzature a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

prezzo
unitario

35,76 €

prezzo
totale

0,89 €
0,13€
1,02€
0,13€
116 €
0,12€
127€
1,25€
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Coperture a tetto e a terrazza

Confinamento strutturale sommitale perimetrale del tetto, mediante collegamento delle
strutture lignee e del tavolato rigido battentato previsto nelle voci precedenti, alle
murature perimetrali di appoggio della copertura; esecuzione mediante posa in opera,
nella parte sommitale delle murature, una volta consolidate e completate come da voce
precedente, di piastra continua in acciaio dello spessore di 8 mm e della larghezza di mm
150, collocata al di sopra del tavolato di copertura, in corrispondenza della zona mediana
delle murature perimetrali e delle altre murature portanti su cui appoggiano le strutture
lignee; le piastre saranno ancorate alle murature mediante chiodature realizzate con barre
filettate in acciaio inossidabile ¢ 20 mm, di lunghezza di circa un metro, infisse
verticalmente nella muratura, previo carotaggio @ 26 mm, attraverso lassito; le barre,
collocate in corrispondenza dell'attraversamento a muro di ciascun travetto, saranno
fissate nelle murature con miscela fluida a base di calce idraulica naturale tipo Microlime
900 o Emaco o Resto; alle piastre saranno collegati i nastri in lamiera preforata finalizzati
al controventamento; misurazione secondo lo sviluppo di falda

Squadra formata da:

Operaio specializzato €/ora 0,10

Operaio comune (manovale) €/ora 0,15

Operaio specializzato fabbro, montatore, saldatore €/ora 0,15

Prodotti in acciaio dolce laminati da mm 49 a mm 150 kg 5,00

Viti e bulloni in acciaio e barre filettate kg 0,50

Incidenza attrezzature (trapani, saldatore, attrezzi per il taglio

del metallo) a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

42,63 €
35,76 €
33,06 €
2,10€
9,07 €

426€
536€
496 €
10,50 €
454¢€

6,50 €
3,90€
40,02 €
520€
4520€
452€
49,75 €
49,00 €
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Coperture a tetto e a terrazza

Conservazione canali di gronda, scossaline e tubi pluviali esistenti in rame o ferro in buone
condizioni di mantenimento e di efficienza, mediante interventi di miglioramento della
funzionalita e sostituzione parti danneggiate non recuperabili; sono comprese le
lavorazioni e i materiali necessari per ripristinare la perfetta efficienza del sistema di
raccolta delle acque meteoriche; in concomitanza con le opere di restauro delle coperture,
le lattonerie saranno smontate completamente ¢ successivamente rimontate con presidi
idonei a mantenerne la durata nel tempo; si considera recuperabile circa il 60% dei pluviali
¢ il 60% dei canali di gronda esistenti, mentre saranno sostituite le scossaline in ferro con
identiche in rame o ferro; i canali saranno integrati da lamina in rame di raccordo fra assito
e canale, per impedire ii possibile percolamento fra manto e canale stesso; nelle opere ¢
compreso il raddoppio dei bracciali di sostegno; contabilizzazione secondo la lunghezza

FICIT- O
canali di gronda in lamiera di ferro trattata o preverniciata, compresi pezzi speciali e
accessori

Squadra formata da:

Operaio specializzato lattoniere €/ora 0,15
Operaio aiutante €/ora 0,15
Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA,

SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma

corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati,

compresi i tiranti di sostegno interni (logni metro), in opera,

IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di

moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 40

m 0,40
Incidenza attrezzature a stima
Materiali di consumo a stima
Spese generali % 13,00%
Utili di impresa % 10,00%
m
Prezzo m

34,09 €
29,67 €

2,72€

511€
445¢€

34,50 €
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Coperture a tetto e a terrazza

Conservazione canali di gronda, scossaline e tubi pluviali esistenti in rame o ferro in buone
condizioni di mantenimento e di efficienza, mediante interventi di miglioramento della
funzionalita e sostituzione parti danneggiate non recuperabili; sono comprese le
lavorazioni e i materiali necessari per ripristinare la perfetta efficienza del sistema di
raccolta delle acque meteoriche; in concomitanza con le opere di restauro delle coperture,
le lattonerie saranno smontate completamente ¢ successivamente rimontate con presidi
idonei a mantenerne la durata nel tempo; si considera recuperabile circa il 60% dei pluviali
¢ il 60% dei canali di gronda esistenti, mentre saranno sostituite le scossaline in ferro con
identiche in rame o ferro; i canali saranno integrati da lamina in rame di raccordo fra assito
e canale, per impedire ii possibile percolamento fra manto e canale stesso; nelle opere ¢
compreso il raddoppio dei bracciali di sostegno; contabilizzazione secondo la lunghezza

FICI- O
tubi pluviali in lamiera di ferro trattata o preverniciata e relativi pezzi speciali e accessori

Squadra formata da:

Operaio specializzato lattoniere €/ora 0,15

Operaio aiutante €/ora 0,15

Incidenza attrezzature a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m

Prezzo m

34,09 €
29,67€

s11€
445¢€

520€

2,60 €
17,36 €
2,26 €
19,62 €
1,96 €

21,58 €
21,50 €
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Coperture a tetto e a terrazza

Risanamento, disinfestazione e pulitura accurata mediante lavaggio con idropulitrice e uso
di disinfettanti, di tutte le superfici ¢ del piano di calpestio o estradosso del solaio del
sottotetto, previa rimozione di materiali incoerenti, deiezioni animali, nidi di insetti e
depositi di varia natura e coerenza; lo scopo ¢ quello di poter controllare le condizioni di
degrado del controsoffitto appeso e permetterne le operazioni conservative necessarie,
che saranno anche finalizzate a rendere il setto orizzontale accessibile (non praticabile) in
sicurezza per controlli ¢ manutenzioni; le opere comprendono la rimozione di materiali
collocati con provvisorieta per rinforzare elementi degradati della copertura, serbatoi e
altri manufatti presenti, nonché il trattamento di tutti i legnami con impregnante contro i
parassiti del legno; comprendono anche le eventuali riparazioni necessarie che ¢
opportuno effettuaredall'alto; misurazione secondo la superficie di piano orizzontale lordo
del fabbricato

Squadra formata da:

Operaio specializzato €/ora 0,05

Operaio comune (manovale) €/ora 0,20

Incidenza attrezzature a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

42,63€
35,76 €

2,13€
7,15€

325¢€

1,30 €
13,83 €
1,80 €
15,63 €
1,56 €

17,20 €
17,00 €
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Conservazione e valorizzazione delle facciate

Integrale conservazione degli intonaci delle facciate, che sono ancora quelli originari;
seppure danneggiati, sono complessivamente in condizioni che ne consentono il
mantenimento e saranno salvaguardati e ripresi con tecniche conservative rigose da parte
di restauratori qualificati e abilitati ad operare su manufatti sottoposti a tutela
monumentale; le limitate sostituzioni, che riguardano porzioni di intonaco gia rifatte nel
tempo o gravemente danneggiate dai fenomeni connessi con la risalita dell'umidita per
capillarita, saranno eseguite, insieme a cornici ed aggetti mutilati, con malta a base di
grassello di calce spenta e/o calce idraulica naturale NHL 3,5 o superiore e sabbie
selezionate; le superfici, nel loro insieme, saranno sottoposte a spazzolatura, lavaggio,
rimozione depositia vari gradi di coerenza ed eliminazione dei materiali non compatibili,
quali tinteggiature a base resinosa e malte cementizie;

le coloriture originali, come pure gli elementi decorativi, saranno preventivamente
campionati, quindi riproposti sotto tono con tinte e velature a calce, che saranno poi
protett dal dilavamento; il tono generale delle superfici neutre sara determinato sulla base
di stratigrafie che saranno eseguite preliminarmente; I’intonazione cromatica finale dei
campi momocromatici, sara eseguita con velature a calce previa eventuale imprimitura
delle superfici a grassello di calce spenta; saranno rigorosamente riproposti i colori
originari; i restauri riguarderanno anche tutti i manufatti in cemento, che saranno
accuratamente lavati e sottoposti a trattamento bioinibitore, per eliminare la vegetazione e
la microflora infestante; al fine di prevenire 'annerimento, una volta puliti, risanati, riparati
e stuccati, saranno ritoccati cromaticamente e infine trattati con protettivo idrorepellente,
trasparente, invisibile, periodicamente da rinnovare; l'intervento sara condotto come
> campagna di indagini e prove per verifica dello stato di conservazione superficiale,
individuazione e proposizione dei toni cromatici originari; a ponteggi e piani di lavoro
montati

> spazzolatura accurata di tutte le superfici al fine di rimuovere ogni deposito non
coerente

> rimozione dei materiali non compatibili (malte cementizie applicate nell'ambito di
riparazioni sommarie) e/o non recuperabili (degradate in modo da non poter essere
consolidate e mantenute)

> consolidamento/riadesione di porzioni di intonaco distaccate e/o sollevate, mediante
iniezioni di boiacca di calce idraulica naturale specifica per il ripristino dell'adesione fra
strati di intonaco o fra intonaci e supporto (tipo Ledan)

> Per le porzioni decorate, preconsolidamento di frammenti della pellicola pittorica in fase
di distacco e a rischio di caduta, per consentire le successive operazioni di pulitura e
consolidamento

> Per le porzioni decorate, rimozione dei depositi superficiali mediante iniziale pulitura
con pennelli morbidi ed aspiratore, seguita da tamponamenti leggeri con spugne naturali
ed acqua deionizzata, interponendo fogli di carta giapponese, per I’asportazione di
depositi semi coerenti; operazione finalizzata al contestuale fissaggio di piccole scaglie di
colore che saranno fatte adagiare nuovamente sul supporto

> Per le porzioni decorate, pulitura definitiva delle superfici dipinte dopo il recupero delle
parti instabili e il consolidamento

> integrazione delle lacune derivate dalla rimozione dei materiali non compatibili o
perduti, con nuove malte a base di calce idraulica naturale e sabbie selezionate; finitura
superficiale avendo cura di seguire l'andamento dei piani esistenti ed effettuando
congiungimenti complanari con gli intonaci preesistenti, senza dare luogo a
sovrapposizioni; adozione di prodotto specifico per murature umide, sempre a base di
calce naturale, dotato di certificazione di idoneita, nelle zone interessate da umidita di
> trattamento con grassello di calce spenta delle superfici soggette a forte dilavamento,
per ricostituire la base delle coloriture a calce andate perdute

>Ripristino dell'assetto cromatico originario mediante velature sovrapposte a calce,
intonate cromaticamente sottotono in tutte le zone dove i colori originali sono andati
perduti o sono compromessi pil 0 meno gravemente; nelle lacune trattate con nuove
malte di calce idraulica naturale & compreso preventivo trattamento supplementare con
grassello di calce diluito quale preparazione per l'omogeneizzazione delle superfici e il
ripristino in velatura dei toni cromatici preesistenti;

> Reintegrazione pittorica delle porzioni decorate, differenziata a seconda delle situazioni;
sulle stuccature di medio/piccole dimensioni si attuera un ritocco pittorico con la tecnica
del tratteggio; sulle abrasioni di colore si procederd con integrazioni per velature
successive, utilizzando pigmenti in polvere in legante proteico; sulle lacune pili ampie si
procedera con velature; il ritocco pittorico sara eseguito secondo indicazioni della D.L. ed
eventualmente degli organi preposti alla tutela dei Beni Culturali

Documentazione grafico fotografica sistematica dell'intervento, prima, durante e dopo le
operazioni di conservazione; misurazione secondo la proiezione verticale delle superfici
delle facciate, compresi balconcino e parapetto della terrazza, a compensazione delle varie
facce dei pilastrini e dei pilastri del portico

Squadra formata da:

Operaio specializzato restauratore (prezzo corrispondente) €/ora 0,25
Operaio  qualificato  aiutante  restauratore  (prezzo

corrispondente) €/ora 0,50
Materiali per la pulitura (bicarbonato di ammonio e affini,

tensioattivi, gomme di fibra sintetica) a stima

Attrezzature per la pulizia (pennelli, spazzole, aspiratore,

raschietti) a stima

Materiali ed attrezzature per il consolidamento (calce idraulica
naturale specifica per consolidamento e la riadesione degli
intonaci fra loro e con il supporto - tipo Ledan; consolidante
acrilico in dispersione acquosa) a stima
Materiali ed attrezzature per il ritocco pittorico sottotono
(tavolozza dei colori, acqua di calce, resina acrilica in
sospensione acquosa in bassissima concentrazione, pennelli di

varie misure) a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

42,63 € 10,66 €

39,66 € 19,83 €

3,90€

3,90€

6,50 €

10,40 €
55,19 €

7,17€
62,36 €

6,24 €
68,60 €
68,00 €
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Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla

per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione ante di oscuro esterne; misurazione secondo la proiezione verticale della
superficie esterna misurata in luce netta e moltiplicata per 2 volte

Squadra formata da:
Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,50
Operaio qualificato €/ora 4,00
Materiali ed attrezzature per la sverniciatura, la stuccatura e la
carteggiatura del legno a stima
Materiali ed attrezzature per riparazioni di falegnameria e
stuccatura - quantita trascurabili a stima
Smalto per interni ed esterni sintetico It 0,50
Vernici trasparenti per legno - tipo impregnante It 0,50
Diluenti per prodotti sintetico It 0,60
Spese generali % 13,00%
Utili di impresa % 10,00%
m2
Prezzo m2

33,53€
29,20 €

18,29 €
11,63 €
2,48 €

50,30 €
116,80 €

7,80 €

10,40 €
9,15€
5.82€
149€
201,74 €
26,23 €
22797€
22,80 €
250,77 €

250,00 €
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Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla

per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Opere per la conservazione inferriate e parapetti, compreso parapetto scala interna,

Squadra formata da:

Operaio specializzato fabbro, montatore, saldatore €/ora 0,10

Operaio specializzato tappezziere, verniciatore, tinteggiatore ~ €/ora 0,70

Materiali ed attrezzature per la pulitura e la rimozione di

ossidazioni a stima

Materiali ed attrezzature per il trattamento con prodotto

protettivo trasparente a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

33,06 €
43,94 €

331€
30,76 €

325€

6,50 €
2,60 €
46,41 €
6,03 €
5245€
524 €
57,69 €
57,00 €



AP14

2a03

Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
PO I
per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

SRR P SR T

Conservazione portoncini esterni, compresi quello di accesso alla terrazza, il portoncino
del bagno a piano terreno, misurati in luce netta per 2 volte; ¢ escluso il portone della
della rimessa, che non pud essere ricollocato in sito, ma dovra comunque essere
conservato (2,50x3,06)

Squadra formata da:
Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,50
Operaio qualificato €/ora 4,00
Materiali ed attrezzature per la sverniciatura, la stuccatura e la
carteggiatura del legno a stima
Materiali ed attrezzature per riparazioni di falegnameria -
quantita trascurabili a stima
Vernici trasparenti per legno - tipo impregnante It 0,60
Diluenti per prodotti sintetico It 0,20
Spese generali % 13,00%
Utili di impresa % 10,00%
m2
Prezzo m2

3353€
2920 €

11,63 €
248€

50,30 €
116,80 €

6,50 €

211,95 €

2120€
233,15€
233,00 €



AP15

2a04

Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla

per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione serramenti vetrati esterni, misurati in luce netta moltiplicata per 3 volte nel
caso della presenza degli scuretti interni

Squadra formata da:
Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00
Operaio qualificato €/ora 2,00
Operaio specializzato vetraio - posatore - tagliatore di cristalli €/ora 0,80

VETROCAMERA CON BASSO EMISSIVO a CAMERA
SINGOLA: 3/3 (0,38)+16gas argont+3/3 (0,38) basso
emissivo tutto molato filo grezzo con Ug 1,1 e abbattimento
acustico 36 dB m2 0,70
Incidenza attrezzature da falegname per taglio e
predisposizione incasso per vetrocamera e listelli di fissaggio,

materiali compresi a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

3353€
2920 €
37,08 €

109,44 €

3353 €
58,40 €
29,66 €

76,61 €
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Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla

per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione finestre delle scale e dei bagni, misurati in luce netta per 2 volte

Squadra formata da:
Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00
Operaio qualificato €/ora 1,50
Operaio qualificato vetraio - posatore - tagliatore di vetri
correnti €/ora 0,30
VETRO LAMINATO: 4/4 (0,38) stratificato solo taglio con
Ug 5,6 e abbattimento acustico 34 dB m2 0,70

Incidenza attrezzature da falegname per taglio e
predisposizione incasso per vetri di sicurezza e listelli di

fissaggio, materiali compresi a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

33,53 €
29,20 €

36,05 €

40,47 €

33,53€
43,80 €

10,82 €

2833 €



AP17

2a06

Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla

per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione porta finestra del balconcino sopra l'ingresso, misurato in luce netta,

Squadra formata da:
Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00
Operaio qualificato €/ora 1,00
Operaio specializzato vetraio - posatore - tagliatore di cristalli €/ora 0,40

VETROCAMERA CON BASSO EMISSIVO a CAMERA
SINGOLA: 3/3 (0,38)+16gas argont+3/3 (0,38) basso
emissivo tutto molato filo grezzo con Ug 1,1 e abbattimento
acustico 36 dB m2 0,50
Incidenza attrezzature da falegname per taglio e
predisposizione incasso per vetrocamera e listelli di fissaggio,

materiali compresi a stima

Materiali di consumo a stima

Spese generali % 13,00%

Utili di impresa % 10,00%
m2

Prezzo m2

3353€
2920 €
37,08 €

109,44 €

3353 €
2920 €
14,83 €

54,72 €

9,10€
3,90€
145,28 €
18,89 €
164,17 €
16,42 €
180,59 €
180,00 €



AP18

2a07

Conservazione dei serramenti esterni ed interni e dei manufatti in ferro

Intervento conservativo rigoroso per i serramenti sia esterni che interni, comprese le
inferriate; saranno mantenuti/ripristinati materiali, ferramenta e coloriture, previo
smontaggio ¢ trasferimento in laboratorio di falegnameria, dove saranno sverniciati,
sottoposti a lavori di falegnameria necessaria e riverniciati dopo trattamento
antiparassitario; per le finestre saranno sostituiti i vetri esistenti con vetrocamere,
applicando fermavetri rimovibili dall’interno, saranno mantenuti gli scuretti interni e
riparata la ferramenta di movimentazione e serraggio; analogo trattamento riguardera
quelli interni, che in parte presentano pitture non compatibili per i quali saranno
recuperate e ripristinate le intonazioni originali; non sono previste sostituzioni se non di
singole piccole parti non recuperabili; un serramento interno, quello destinato al bagno per
disabili, sara smontato e ricollocato in opera invertito, in modo da corrispondere alla
per quanto riguarda inferriate, ringhiere e altri manufatti in ferro, le operazioni previste
consistono nella rimozione di vecchie pitture mediante raschietti, spazzole e solventi e nel
successivo trattamento con prodotto protettivo specifico trasparente o verniciatura con il
colore originario

Conservazione serramenti interni, comprese imbotti e relative cornici, misurati in sviluppo;
¢ compreso nel prezzo l'onere per l'inversione del senso di apertura del serramento che
dara accesso al nuovo bagno per disabili

Squadra formata da:
Operaio specializzato falegname, tapparellista, montatore, ecc.

€/ora 1,00
Operaio qualificato €/ora 2,00
Materiali ed attrezzature per la sverniciatura, la stuccatura e la
carteggiatura del legno a stima
Materiali ed attrezzature per riparazioni di falegnameria -
quantita trascurabili a stima
Smalto per interni ed esterni sintetico It 0,50
Diluenti per prodotti sintetico It 0,20
Spese generali % 13,00%
Utili di impresa % 10,00%
m2
Prezzo m2

3353€
2920 €

18,29 €
248€



AP19

2bU1

2b - Casa del Custode, settore ad uso ristorazione con padiglione aggiuntivo

Opere murarie settore ad uso ristorazione con padiglione aggiuntivo

Spostamento del modello in bronzo su piedistallo in pietra del monumento ai caduti
presente nella piazza antistante il comune; si tratta di smontare il manufatto e traslarlo
nella nuova posizione indicata negli elaborati grafici; l'opera comprende la creazione di un
nuovo basamento in cemento armato, da realizzare previo scavo, sul quale sara collocato
il manufatto, ivi trasferito per mezzo di una gru gommata; l'operazione comprende la
pulitura accurata del monumento e del suo basamento

Squadra formata da:

Operaio specializzato €/ora 4,00
Operaio qualificato €/ora 8,00
Operaio comune (manovale) €/ora 8,00
Operaio specializzato restauratore (prezzo corrispondente) €/ora 8,00
Incidenza attrezzature per lo smontaggio e il trasporto a stima

Materiali di consumo a stima

Materiali per il restauro del basamento in pietra - quantita

trascurabili a stima

Nolo di ESCAVATORE SEMOVENTE, gia' in cantiere,
compreso  l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante
(durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore) mini escavatore
con potenza fino a 40 HP h 4,00
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di
resistenza C12/15 (Rck magg. di 15 N/mm2), classe di
consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206, UNI
11104 e D.M. 17.01.2018, in opera per getti di
SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza
l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua m3 0,40
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 ¢ D.M. 17.01.2018, in opera, per fondazioni
armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI
ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA
GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte C25/30 (Rck magg. di30 N/mm2)
m3 0,58
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualita’ B450C allat 0,09
Nolo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc...data a nolo funzionante; nella
durata del nolo & compreso il tempo di trasporto al e dal
cantiere (durata minima del nolo 1 giorno) - finoa 10 t

h 4,00
Spese generali % 13,00%
Utili di impresa % 10,00%
corpo
Prezzo corpo

42,63 €
39,66 €
35,76 €
42,63 €

58,65 €

115,50 €

167,00 €

2.226,80 €

81,65 €

170,52 €
317,28 €
286,08 €
341,04 €
35,10€
29,90 €

19,50 €

234,60 €

46,20 €

96,19 €

200,41 €

326,60 €
2.103,42€

27345 €
2.376,87€

237,69 €
2.614,56 €
2.614,00 €



