


A Opere

A 1 Importo lordo dei lavori 769 620,70 € 

A 2 importo lavori collegamento 51 328,18 € 

A 3 importo lavori scala US 17 603,89 € 

A 4 Oneri per la sicurezza 13 428,89 € 

Totale delle opere 851 981,66 € 

B Somme a disposizione

B 1 IVA sui lavori 10% di A 85 198,17 € 

B 2 Spese tecniche 115 180,19 € 

B 3 Contributi relativi alle spese tecniche 4 358,33 € 

B 4 IVA relativa alle spese tecniche 26 298,47 € 

B 5  Spese di collaudo 15 000,00 € 

B 6 Supporto al Rup ( Verifica progetto componente strutturale) 2 228,94 € 

B 7 Allacciamenti ai pubblici servizi 1 500,00 € 

B 8 Imprevisti 3% di A 25 559,45 € 

B 9 Incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 7 000,00 € 

B 10 Spese per pubblicità, ANAC e, ove previsto, per opere artistiche 1 000,00 € 

B 11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 1 694,79 € 

Totale somme a disposizione 285 018,34 € 

Totale quadro economico A+B 1 137 000,00 € 

328 E quadro economico

Realizzazione di nuova mensa – Plesso Scolastico Primaria Sacro Cuore

Quadro economico progetto esecutivo


