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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio accurato di struttura esterna in acciaio zincato che costituisce
001/001 l'attuale uscita d'emergenza del primo piano della scuola. La lavorazione

comprende lo smontaggio e recu ...  generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
(prezzario DEI 2°semestre 2022): 40h;
- nolo di gru: 2h.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 1´250,000 1´250,00 1´000,00 80,00

2 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato in c.a vibrocompresso,
002/005 solitamente utilizzati come bocche di lupo, dim. interne. 160x65x165 cm o

dimensioni similari da sottopo ... amento;
- posa in opera compresi tasselli meccanici per il fissaggio del prefabbricato al
basamento.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 950,000 950,00 475,00 50,00

3 Supplemento per l'applicazione di seconda lastra sp.13mm, impiego di struttura
003/001 di sostegno di larghezza 100mm e grado di finitura Q4 per superfici finali di

livello estremamente el ... cata  e staffe per il fissaggio alla struttura dell'edificio;
- manodopera.
Valutazione a mq di controparete realizzata.

SOMMANO mq 112,14 15,000 1´682,10 504,64 30,00

4 Fornitura in opera di:
007/001.a - travi portanti sez. 28x70 cm in legno lamellare GL24H. Quantità 23,0mc;

- travetti 20x54 sagomato a "rastrello" gl24h in randa fissato al c.a. con tirafond
... rutture di copertura in legno lamellare (orditura primaria e secondaria)
resistenza al fuoco “R 60”.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 60´309,600 60´309,60 9´046,44 15,00

5 Fornitura di pacchetto d'isolamento composto da:
007/001.b - barriera al vapore in membrana bitume polimero plastoelastomerica sp. 3mm

posata su solaio esistente con risvolti di almeno 10 cm ... tture di copertura in
legno lamellare (orditura primaria e secondaria) resistenza al fuoco “R 60”.
Valutazione a cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 6´510,000 6´510,00 976,50 15,00

6 Fornitura di carpenteria metallica eseguita a disegno:
007/001.c - piastre di collegamento travi sp.10mm acciaio S355 (NODO 3) e fissaggio con

28+28 spinotti �16x180 mm;. Quantità 620Kg;
- p ... rutture di copertura in legno lamellare (orditura primaria e secondaria)
resistenza al fuoco “R 60”.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 24´605,000 24´605,00 3´690,75 15,00

7 Posa in opera di struttura portante in legno lamellare, carpenteria metallica,
007/001.d pacchetto d'isolamento e di tutto quanto descritto nelle voci 007/001.a; 007/

001.b; 007/001.c.
Valutazione cadauno.

SOMMANO cadauno 1,00 9´634,800 9´634,80 1´445,22 15,00

8 Fornitura e posa di manto di copertura in lamiera di alluminio.
010/001.a Descrizione:

- sistema di copertura tipo SAND FUTURE 575 o similare senza fissaggi
esterni, composto da lastre prodo ... ad ASTM E2140 -01 (2017), interasse
supporti pari a 1200 mm e pendenza pari a 1,5%. Quantità: 450mq.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 25´650,000 25´650,00 3´847,50 15,00

9 Fornitura e posa di lattonerie, bandelloni per camini, scossaline di raccordo,
010/001.b canali di gronda e pluviali.

Descrizione:
Lattonerie in alluminio preverniciato colori premium a scel ... acuatori. Quantità
8,0 mq;

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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- pluviali in lamiera di alluminio sp. 10/10 diam. 120mm. Quantità 12,0m.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 8´777,620 8´777,62 1´316,64 15,00

10 Fornitura e posa di sistema anticaduta e morsetti per il fissaggio dell'impianto
010/001.c fotovoltaico.

Descrizione:
- sistema anticaduta composto da linea vita secondo schema indicato in t ... voce
comprende l'impiegio di morsetti per fissaggio impianto fotovoltaico senza
forare la copertura.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 3´245,660 3´245,66 486,85 15,00

11 Fornitura e posa di n.3 camini in lamiera di alluminio verniciato RAL a scelta
010/002 della D.L. di dimensioni come da dettaglio esecutivo atti ad ospitare i terminali

dei canali di ripre ... e verniciatura ferromicaceo;
-- posa in opera comprese viti, tasselli per legno, rivetti e silicone.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 1´900,000 1´900,00 380,00 20,00

12 Fornitura di pavimentazioni e rivestimenti in gres zona mensa.
011/001.a Pavimento interno:

- pavimento interno dim. Lastra 60x120cm tipo Ceramiche Supergres Your
Match o similare, finitura  ... uantità con sfridi). Quantità 35,0m;
- giunzioni proterrace GINFDP 10ALA o similare. Quantità n.12,0;
Valutazone cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 19´619,500 19´619,50 5´101,07 26,00

13 Posa di pavimentazioni e rivestimenti in gres zona mensa.
011/001.b Pavimento interno:

- posa pavimento interno mensa, dritto a sorella, fugata 60x120. Quantità
317,00mq.
Rivestimento.
- pos ... goccia in alluminio:
- posa profilo in alluminio tipo proterrace o similare, a terra. Quantità 35,0m.
Valutazone cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 9´609,180 9´609,18 2´498,39 26,00

14 Fornitura di pavimento in gres per copertura blocco di collegamento tra scuola e
011/002.a mensa, compreso battiscopa in gres h.7cm.

Descrizione:
- pavimento esterno dim. Lastra 60x120cm tip ... 1.
Zoccolino in gres:
- zoccolino in gres, da piastrella tagliata, di. H.7cm L.120cm. Quantità 1,50m.
Valutazone cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 826,750 826,75 214,96 26,00

15 Posa di pavimento in gres per copertura blocco di collegamento tra scuola e
011/002.b mensa, compreso battiscopa in gres h.7cm.

Descrizione:
- posa pavimento esterno in copertura, dritto a s ... :
- posa zoccolino in gres, da piastrella tagliata, di. H.7cm L.120cm, compresa
posa. Quantità 1,50m.
Valutazone cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 376,440 376,44 97,87 26,00

16 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per marciapiede perimetrale, sp. fino a
011/003 15cm armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 diam.6mm e casseri di

contenimento. Finitura superf ... mento: pavimento dello spessore fino a 15 cm;
- trattamento della superficie con rigato fine (scopato).
Valutazione a mq

SOMMANO mq 48,50 35,000 1´697,50 509,25 30,00

17 Fornitura e posa di zoccolino in alluminio verniciato RAL a scelta della D.L., h.
011/004 6cm con guscia BTAA compresi angoli esterni ed interni in alluminio verniciati

RAL REZCT AA60 e RI ...  n.2;
- silicone acrilico 113. Quanità n.4;
- posa zoccolini in alluminio. Quanità effettiva 49,55m.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Valutazione cadauno
SOMMANO cadauno 1,00 1´331,950 1´331,95 399,59 30,00

18 Fornitura e posa in opera di pavimento in Linoleum Forbo o similare spessore
011/005 mm 2,50 in teli da ml 2,00 di altezza in cinque colorazioni differenti a scelta

della D.L..
Descrizione ...  misura;
- posa in opera compreso rasatura, collante e saldatura dei giunti con cordolo in
linoleum.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 2´350,000 2´350,00 705,00 30,00

19 Sovrapprezzo per l'inserimento di strutture di irrigidimento nelle contropareti
012/001 con rivestimetno in fibra di legno tipo celenit.

Descrizione:
- strutture di irrigidimento composte  ... troparete, in posizione nascosta, per
fissaggio di monitor o altro. Quantità 15,0m.
- posa in opera.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 1´910,250 1´910,25 286,54 15,00

20 Fornitura e posa in opera di botole per strutture in cartongesso prodotta in
012/003 alluminio estruso spessore 20/10 mm a norma EN AW 6060, acciaio zincato

spessore 15/10 mm a norma EN 10 ... mprensiva di viti autofilettanti per
canrtongesso, staffe, garza, stucco, gesso e levigatura finale.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 8,00 150,000 1´200,00 312,00 26,00

21 Fornitura e posa di falsiteai in legno a taglio termico su tutti e quattro i lati
013/001 realizzati su misura mediante l'impiego di blocco in polistirene espanso

sinterizzato autoestingue ... mq;
- assemblaggio: quantità 1,0mq;
- spese di trasporto: quanità 1,0mq
- posa in opera: quantità 1,0mq
Valutazione a mq

SOMMANO mq 72,58 100,000 7´258,00 2´177,40 30,00

22 Fornitura e posa di controparete interne acustica ed isolante costituita da
015/001 pannelli in fibra di legno extrasottile (larghezza 1mm) di abete rosso

mineralizzata e legata con cement ... quantità di 10 fissaggi per pannello
2400x600mm. Dimensioni viti 3,5x45 mm.
Valutazione a mq di controparete realizzata.

SOMMANO mq 123,89 100,000 12´389,00 3´716,70 30,00

23 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno degli imbotti delle aperture con
015/002 pannelli truciolare P2 (EN312) con rivestimento melaminico (EN14322) da

utilizzare come component ... avvitati e incollati al pannello finito: quantità
45,0m.
Posa in opere mediante sistemi a scomparsa.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 3´500,000 3´500,00 1´050,00 30,00

24 SCAVI, TRASPORTI E DEMOLIZIONI COMPENSI ALLE DISCARICHE
015052a Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio

2003, n. 36, per conferimento di materiale di r ... o alla caratterizzazione del
rifiuto:  rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)

SOMMANO t 668,46 18,000 12´032,28 601,61 5,00

25 Posa di gradini prefabbricati in ferro zincato di recupero della scala da
017/001 rimuovere:

- assemblaggio dei gradini della scala di uscita di sicurezza precedentemente
recuperati, valutato in ore: quantità 20h;
- dadi e bulloni zincati per il fissaggio dei gradini: quantità 120 pezzi.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 650,000 650,00 520,00 80,00

26 Modifica grigliato esistente a protezione della bocca di lupo e trattamento finale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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017/002 con antiruggine e verniciatura ferromicaceo:
- modifica grigliato in ferro a protezione della boc ... i in acciaio: quanità 20Kg;
-  verniciatura antiruggine e finitura in ferromicaceo: quantità 1,50mq.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 150,000 150,00 60,00 40,00

27 Fornitura e posa di strutture di rivestimento degli imbotti delle aperture con
017/003 finitura zincatura elettrolitica.

Descrizione:
- Lamiere di acciaio sp.4mm di larghezza variabile, do ... sa in opera compresi
tasselli meccanici per il fissaggio alla struttura dell'edificio: quantità 53h.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 8´388,770 8´388,77 2´516,63 30,00

28 Fornitura in opera di profili in alluminio a sezione rettangolare dim.
017/004 150x50x4mm comprese staffe per il fissaggio a terra e soffitto; finitura con

verniciatura a polvere RAL a sce ... a in opera compresi tasselli meccanici per il
fissaggio alla struttura dell'edificio: quantità 65h.
Valutazione cadauno.

SOMMANO cadauno 1,00 6´766,700 6´766,70 2´030,01 30,00

29 Vedi computo metrico impianti.
018/001 Valutazione a misura secondo le quantità indicate nel computo metrico impianti.

SOMMANO a 1,00 60´951,380 60´951,38 5´793,91 9,51

30 Valutazione a misura secondo le quantità indicate nel computo metrico impianti.
019/001 SOMMANO a 1,00 7´459,580 7´459,58 1´864,94 25,00

31 Valutazione a misura secondo le quantità indicate nel computo metrico impianti.
020/001 SOMMANO a 1,00 27´624,170 27´624,17 11´106,17 40,20

32 Vedi computo metrico impianti
020/002 Valutazione a misura secondo le quantità indicate nel computo metrico impianti.

SOMMANO a 1,00 54´038,340 54´038,34 14´192,77 26,26

33 Fornitura di corpi illuminanti per gli spazi interni ed esterni:
020/003.a - biemissione 2x9W colore grigio tipo Nobile cod. BA10/2A/4K/G o similare

(percorso esterno): quantità n.11;
- plaf ...  profilo Kalis 65 end cap set black marca Intralighting codice
17220001002 o similare: quantità n.1.
Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 11´676,280 11´676,28 1´167,63 10,00

34 Posa in opera di corpi illuminanti come meglio elencati nella voce 020/003.b.
020/003.b Valutazione cadauno

SOMMANO cadauno 1,00 1´258,410 1´258,41 125,84 10,00

35 Vedi computo metrico impianti.
021/001 Valutazione a misura secondo le quantità indicate nel computo metrico impianti.

SOMMANO a 1,00 3´198,320 3´198,32 1´238,70 38,73

36 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA ISOLAMENTO
115208a TERMICO IN INTERCAPEDINE Isolamento termico in intercapedine eseguito

con pannelli in: pannelli rigidi in lana di roccia, trattat ... 13501-1), fattore di
resistenza al passaggio del vapore acqueo μ = 1 (EN 12086), densità media 70
kg/mc:  spessore 40 mm

SOMMANO mq 362,42 15,440 5´595,76 1´566,81 28,00

37 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA ISOLAMENTO
115208b TERMICO IN INTERCAPEDINE Isolamento termico in intercapedine eseguito

con pannelli in: pannelli rigidi in lana di roccia, trattat ... za al passaggio del
vapore acqueo μ = 1 (EN 12086), densità media 70 kg/mc:  sovrapprezzo per
ogni cm in più di spessore

SOMMANO mq 2´174,52 2,570 5´588,52 167,66 3,00

38 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA ISOLAMENTO
115209a TERMICO IN INTERCAPEDINE Isolamento termico in intercapedine eseguito

con pannelli in: pannelli rigidi in lana di roccia, trattat ... orma UNI EN 13162,

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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conducibilità termica λD = 0,033 ÷ 0,035 W/mK (UNI EN 12667), densità
media 70 kg/mc:  spessore 60 mm

SOMMANO mq 372,42 23,070 8´591,72 1´632,43 19,00

39 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA ISOLAMENTO
115209b TERMICO IN INTERCAPEDINE Isolamento termico in intercapedine eseguito

con pannelli in: pannelli rigidi in lana di roccia, trattat ...  termica λD = 0,033 ÷
0,035 W/mK (UNI EN 12667), densità media 70 kg/mc:  sovrapprezzo per ogni
20 mm in più di spessore

SOMMANO mq 744,84 5,720 4´260,48 42,61 1,00

40 CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE PARETI DIVISORIE Parete
195060b divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costitu ... i di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti:  con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO mq 8,31 49,370 410,26 131,28 32,00

41 CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE PARETI DIVISORIE Parete
195060d divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costitu ... i serramenti:  con due lastre di
cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della
parete

SOMMANO mq 63,34 56,260 3´563,51 997,78 28,00

42 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
10.b rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SOMMANO m³ 3,00 94,300 282,90 197,25 69,72

43 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei
1C.01.030.00 ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
40.b relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
SOMMANO m³ 8,59 225,080 1´933,44 1´438,74 74,41

44 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
1C.01.070.00 inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
10.b compresi: i piani  ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni

forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
SOMMANO m² 12,51 12,880 161,13 116,72 72,44

45 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
1C.01.070.00 inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
10.f compresi: i piani  ... ltimento. Per spessori: - fino a 16 cm.,  in mattoni pieni,

blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili
SOMMANO m² 12,00 16,590 199,08 142,44 71,55

46 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea
1C.01.090.00 a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura,
30 pulizia ed allontanamento dei detriti

SOMMANO m² 20,00 5,950 119,00 92,40 77,65

47 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione,
1C.01.100.00 la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere;
10.a la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di

cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
SOMMANO m² 18,00 10,380 186,84 119,88 64,16

48 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.a nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
SOMMANO m² 18,00 7,760 139,68 85,68 61,34

49 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.00 provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
20.b nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
SOMMANO m² x cm 54,00 1,620 87,48 52,38 59,88

50 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa.
1C.01.110.00 Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a
20.b deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle

residue macerie.
SOMMANO m² 58,00 8,890 515,62 237,22 46,01

51 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili,
1C.01.150.00 impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai,
10.b imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
SOMMANO m² 7,37 14,140 104,21 78,34 75,18

52 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1C.02.050.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
10.a roccia, inclusi i trovanti  ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico,

trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m³ 530,00 4,050 2´146,50 969,90 45,19

53 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1C.02.050.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
10.c roccia, inclusi i trovanti  ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,  di

materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
SOMMANO m³ 570,19 17,810 10´155,08 3´620,70 35,65

54 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.00 materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
10.a SOMMANO m³ 21,50 6,780 145,77 70,74 48,53

55 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
1C.02.100.00 profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
40.b melmose, esclusa la  ... - con carico e trasporto delle terre ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m³ 61,20 30,420 1´861,70 748,48 40,20

56 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 530,00 2,940 1´558,20 863,90 55,44

57 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.c ricarichi: - con fornitura di ghiaia

SOMMANO m³ 113,98 33,730 3´844,55 188,07 4,89

58 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.f ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni,

del tipo MC.01.050.0050
SOMMANO m³ 172,40 13,970 2´408,43 289,63 12,03

59 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.015.00 prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime
10.a in possesso della Marcat ...  nel prodotto finale”. Classe di consistenza S4, Dmax

32 mm;  classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0
SOMMANO m³ 100,40 143,510 14´408,40 1´851,38 12,85

60 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.015.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto
20.a di betonaggio con materie pri ... ax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e

casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m³ 161,31 163,860 26´432,26 4´440,86 16,80

61 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),
1C.04.015.00 realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
40.d garantita, confezionato in ... 7 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri;

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
SOMMANO m³ 114,91 207,360 23´827,73 5´124,98 21,51

62 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
1C.04.350.00 preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi
30.b precedenti : - classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm

SOMMANO m³ 114,91 11,550 1´327,21 0,00

63 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.a sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi

rovesce, platee
SOMMANO m² 441,98 18,720 8´273,87 3´964,56 47,92

64 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
10.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in

elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m² 509,19 21,870 11´135,98 5´728,39 51,44

65 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
20.c disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed

ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m² 403,90 49,520 20´001,13 8´732,32 43,66

66 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano
1C.04.400.00 di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza,
50.a fino a m. 15,00. - per altezze da 4,51 a 8,00 m

SOMMANO m² x  m 200,00 2,040 408,00 208,00 50,98

67 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole,
1C.04.400.00 maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi,
70 compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi,

modanature, ecc.
SOMMANO m² 435,18 19,830 8´629,62 2´088,86 24,21

68 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
10.a dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018,

in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 28´361,65 2,240 63´530,10 17´016,99 26,79

69 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
1C.04.450.00 Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio
20 e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/

2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:
SOMMANO kg 1´093,43 2,200 2´405,55 502,98 20,91

70 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in
1C.05.500.00 plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in
20.d plastica a perdere nell ... i. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a

dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 50
SOMMANO m² 392,80 51,950 20´405,96 3´252,38 15,94

71 Muratura portante in blocchi  di laterizio alveolato, termoacustica, con malta
1C.06.050.03 cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini,
00.c lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 25 x 30 x 19

cm, spessore 25 cm
SOMMANO m² 11,85 59,990 710,89 252,52 35,52

72 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore
1C.06.550.03 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a
50 pavimento e a so ... ti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i

piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa
SOMMANO m² 128,10 28,410 3´639,32 1´424,48 39,14

73 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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1C.06.750.00 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco
50.b di finitura e rappezzi con ...  singoli o più interventi ma limitati e circoscritti,

comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 12 cm
SOMMANO m² 2,40 113,060 271,34 146,38 53,94

74 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine,
1C.07.270.00 su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con
10 premiscelato a b ... d arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento, calce,

inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m² 96,77 27,160 2´628,27 1´414,78 53,83

75 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati
1C.08.050.00 con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg
20 di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo,

spessore cm 5:
SOMMANO m² 16,50 15,690 258,89 136,13 52,58

76 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum,
1C.08.050.00 moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5
30 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5

SOMMANO m² 422,30 16,560 6´993,28 3´483,97 49,82

77 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250
1C.08.050.00 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine,
50 spessore medio cm 6

SOMMANO m² 16,50 18,540 305,91 157,74 51,56

78 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo
1C.08.100.00 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere
60 spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

SOMMANO m² x cm 2´194,00 3,490 7´657,07 2´961,91 38,68

79 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo
1C.09.240.00 omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante tamburate,
30.d simmetriche o asimmetriche, in  ... roduzioni di serie, con possibilità di

produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 180x200-210
circa

SOMMANO cad 1,00 871,510 871,51 156,70 17,98

80 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push
1C.09.400.00 bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero,  serratura antipanico;
20.c completo di tutti g ... o,  fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: -

maniglione interno con maniglia  o pomolo e serratura esterna
SOMMANO cad 3,00 224,410 673,23 219,48 32,60

81 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push
1C.09.400.00 bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero,  serratura antipanico;
20.d completo di tutti g ... rfetto funzionamento,  fornito ed applicato in opera su

porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco
SOMMANO cad 3,00 213,820 641,46 175,59 27,37

82 Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera,
1C.09.400.00 compresa assistenza muraria: - tipo con binario di scorrimento
50.b SOMMANO cad 2,00 98,160 196,32 17,60 8,96

83 Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione
1C.10.050.00 all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con
80.a resine termoindurenti,  ... ani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della

listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori: - 40 mm
SOMMANO m² 360,58 21,150 7´626,27 897,84 11,77

84 Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione
1C.10.050.00 all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con
80.b resine termoindurenti,  ... sclusa la eventuale formazione della listellatura in

legno a supporto del manto. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
SOMMANO m² x cm 2´163,48 4,070 8´805,36 281,25 3,19

85 Isolamento termico di sottotetti praticabili,  realizzato a tetto freddo, con

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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1C.10.150.00 applicazione all'intradosso della falda di lastre di polistirene espanso estruso a
80.a superficie liscia  ... di, assistenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di

finitura superficiale. Negli spessori: - spessore 30 mm
SOMMANO m² 6,81 8,380 57,07 15,12 26,49

86 Isolamento termico di sottotetti praticabili,  realizzato a tetto freddo, con
1C.10.150.00 applicazione all'intradosso della falda di lastre di polistirene espanso estruso a
80.b superficie liscia  ... istenza muraria, piani di lavoro. Esclusi altri lavori di finitura

superficiale. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
SOMMANO m² x cm 47,67 1,900 90,57 6,20 6,84

87 Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con   lastre
1C.10.200.01 di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate
00.e per termocompre ... on qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,

assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 650 kPa - spessore 30 mm
SOMMANO m² 699,50 18,180 12´716,91 1´552,89 12,21

88 Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con   lastre
1C.10.200.01 di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate
00.f per termocompre ... zzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei

tipi e spessori: - 650 kPa - ogni 10 mm di spessore in più
SOMMANO m² x cm 4´896,50 5,130 25´119,05 636,55 2,53

89 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e
1C.12.010.00 pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037),
10.g marrone (Ral 8017), c ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 2,0
SOMMANO m 10,00 14,830 148,30 47,40 31,96

90 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
1C.12.010.00 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
30.a elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,

rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
3,2

SOMMANO m 81,80 14,860 1´215,55 368,10 30,28

91 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
1C.12.150.00 parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di
40.b tirafilo incorpo ...   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 50 - Di 42
SOMMANO m 50,00 3,970 198,50 118,50 59,70

92 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
1C.12.150.00 parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di
40.g tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107
SOMMANO m 12,00 7,590 91,08 42,72 46,90

93 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo
10.b ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: -

interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
SOMMANO cad 12,00 27,420 329,04 132,84 40,37

94 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza
1C.12.610.00 fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o
20.b raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con

dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 12,00 14,420 173,04 42,00 24,27

95 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento
1C.12.610.00 per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - DN 200 cm, h ≥ 20 cm
30.m SOMMANO cad 2,00 299,020 598,04 25,70 4,30

96 Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo
1C.12.610.00 vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente
60.d armato, sovrapponibile  ... ore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni

(DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 200 cm, h 50 cm

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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SOMMANO cad 12,00 140,730 1´688,76 163,44 9,68

97 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da
1C.13.050.00 impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 SOMMANO m² 188,68 1,950 367,93 166,04 45,13

98 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato
1C.13.100.00 mediante nastro adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da
30 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.

SOMMANO m² 359,02 7,930 2´847,03 398,51 14,00

99 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su
1C.13.150.00 idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base
10 bituminosa del fondo,  formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e

contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

SOMMANO m² 19,84 10,770 213,68 131,34 61,47

100 Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o
1C.13.150.00 schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale
20 o inclinato, compresa  formaz ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati

dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO m² 188,68 5,240 988,69 601,89 60,88

101 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di
1C.13.300.00 strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo
20.i previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m²

SOMMANO m² 177,28 2,810 498,16 95,73 19,22

102 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita
1C.13.400.01 con malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e
00.a resine in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in

due mani, con: - spessore finale non inferiore a 2 mm
SOMMANO m² 134,70 28,770 3´875,32 522,64 13,49

103 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei
1C.14.050.00 braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi
20.f normali,  in opera, ... de, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di

alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)
SOMMANO m² 12,57 45,490 571,81 111,62 19,52

104 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm;
1C.20.050.00 orditura costituita da idonei traversini portanti e profili.  Compreso l'impiego di
50 trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei

materiali di risulta.
SOMMANO m² 77,61 39,910 3´097,42 1´967,42 63,52

105 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.d saldata.  ... i di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a

caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
SOMMANO kg 1´403,21 4,860 6´819,60 2´581,91 37,86

106 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
1C.22.040.00 quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine,
20.b le assistenze  ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale
SOMMANO kg 696,00 8,800 6´124,80 3´570,48 58,30

107 Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o
1C.22.040.00 senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di
40.a antiruggine, le assistenz ...  d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli

accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente
SOMMANO kg 30,00 8,420 252,60 144,60 57,24

108 Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile,
1C.22.060.00 in pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di
20.b esercizio e dall'int ... ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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portanti, compresa posa e assistenza muraria: - spessore 3 mm
SOMMANO kg 12,77 7,140 91,18 10,98 12,04

109 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00 sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti
30.a decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di

lavoro interni: - in ferro
SOMMANO kg 110,00 8,180 899,80 510,40 56,72

110 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 2´099,21 1,910 4´009,49 0,00
10.a
111 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato
1C.22.250.00 colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra
70 di legno e lamina ... ura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le

assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
SOMMANO m² 8,82 335,970 2´963,26 352,98 11,91

112 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali
1C.22.450.00 ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e
10.c plasticati, colla ... ssistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di

risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm
SOMMANO m² 13,05 20,710 270,27 108,18 40,03

113 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
1C.24.100.00 compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo
20.a o pennello di: - primer in dispersione acquosa

SOMMANO m² 265,98 2,340 622,39 375,04 60,26

114 Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su
1C.24.120.00 superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate.
30.b Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica

lucida o satinata
SOMMANO m² 265,98 6,640 1´766,10 792,62 44,88

115 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi
1C.24.140.00 piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine acriliche con
10.b inerti di quarzo finissimi

SOMMANO m² 43,95 7,330 322,15 195,58 60,71

116 Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni,
1C.24.160.02 idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura
00.c di intonaci  ... e del Mare. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,

esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,50 mm
SOMMANO m² 14,25 29,450 419,66 109,16 26,01

117 Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione
1C.24.180.00 ad elevata impregnazione eseguita a più mani fino a saturazione del supporto.
40.a Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: - su calcestruzzo

SOMMANO m² 351,20 6,670 2´342,50 1´517,18 64,77

118 Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di
1C.24.320.00 acciaio.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - primer per leghe
20.a leggere e lamiere zincate

SOMMANO m² 33,37 4,580 152,83 95,10 62,23

119 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di
1C.24.340.00 lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di
10.i pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l -

resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)
SOMMANO m² 33,37 12,030 401,44 218,24 54,36

120 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale
1C.28.100.00 sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai
10.a canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per

terminali (1M.10.130): - nuove costruzioni
SOMMANO % 7´600,00 15,000 1´140,00 855,00 75,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 780´186,39 178´529,73
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121 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale
1C.28.100.00 sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai
10.c canali (1M.09.120), ... e per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
SOMMANO % 60´000,00 4,000 2´400,00 1´800,00 75,00

122 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
1C.28.200.00 antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni,
10.a canalizzazioni, quadri sca ... hiature di ripresa video, dei centralini e delle

apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni
SOMMANO % 15´000,00 15,000 2´250,00 1´687,50 75,00

123 Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione
1U.06.550.00 dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del
20.b materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - oltre

1,5 m
SOMMANO m 10,00 5,600 56,00 36,30 64,82

124 Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde.
1U.06.570.02 Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di
00.b diminuire la chioma ed  ...  lavorazioni anche non specificate, ma necessarie a

rendere l'opera finita a regola d'arte.
Per altezze: - da 11 a 20 m

SOMMANO cad 1,00 443,490 443,49 208,96 47,12

125 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.
1U.06.590.00 Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà
10.a all'impresa.

Per altezza delle piante:- sino a 6 m
SOMMANO cad 3,00 66,310 198,93 109,83 55,21

126 OPERE METALLICHE SERRAMENTI IN ALLUMINIO Serramento
215034a realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore

50 μ, a taglio termico e giunto aperto, fornito ... prestazione acustica del
serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:  finestra,
a telaio fisso

SOMMANO mq 52,34 371,840 19´462,11 4´865,53 25,00

127 OPERE METALLICHE SERRAMENTI IN ALLUMINIO Serramento
215034d realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore

50 μ, a taglio termico e giunto aperto, fornito ... one acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:  portafinestra 1 anta, a
battente

SOMMANO mq 11,00 606,850 6´675,35 1´201,56 18,00

128 OPERE METALLICHE SERRAMENTI IN ALLUMINIO Serramento
215034e realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore

50 μ, a taglio termico e giunto aperto, fornito ... one acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:  portafinestra 2 ante, a
battente

SOMMANO mq 9,24 592,080 5´470,82 1´148,87 21,00

129 OPERE METALLICHE SOVRAPPREZZO PER SERRAMENTI IN
215048c ALLUMINIO E MONOBLOCCO IN ALLUMINIO Sovrapprezzo per finestre e

portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per finiture diverse:
verniciatura colori speciali

SOMMANO % 31´608,28 8,000 2´528,66 0,00

130 Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai
CAM - Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
MU.04.160.0 dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI
060.b EN 124: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

SOMMANO cad 10,00 158,160 1´581,60 158,16 10,00

131 Strati separatori o di compensazione in feltro di polipropilene o poliestere, peso
MC.13.100.0 200 g/m²
020 SOMMANO m² 49,50 2,480 122,76 12,28 10,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 821´376,11 189´758,72
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132 Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di
MC.13.150.0 bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata
075.a grammatura, marcata C ... %)

UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50
mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm

SOMMANO m² 39,68 13,520 536,47 80,47 15,00

133 Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di
MC.13.150.0 bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata
075.b grammatura, marcata C ... %)

UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50
mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 4 mm

SOMMANO m² 188,68 14,150 2´669,82 400,48 15,00

134 Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di
NC.10.100.0 energia elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000
010.b Kg

SOMMANO ora 120,00 62,920 7´550,40 3´454,80 45,76

135 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.a ancoraggi, le segnalazioni e  ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i

primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 220,60 11,150 2´459,69 1´473,61 59,91

136 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
010.b ancoraggi, le segnalazioni e  ...  e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i

paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m² 1´323,60 2,300 3´044,28 145,60 4,78

137 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.a approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO m² 100,00 5,680 568,00 381,00 67,08

138 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in
NC.10.350.0 pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
040.b approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione
SOMMANO m² 600,00 0,580 348,00 12,00 3,45

Parziale LAVORI A MISURA Euro 838´552,77 195´706,68 23,34

T O T A L E   Euro 838´552,77 195´706,68 23,34
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COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA Euro 838´552,77 195´706,68 23,34

M:001 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Euro 603´414,22 136´865,77 22,68

M:001.001      Rimozioni, demolizioni, scavi e reinterri Euro 34´263,49 7´445,98 21,73
M:001.002      Conglomerati cementizi, casseri, ferro per c.a. Euro 159´303,72 43´808,97 27,50
M:001.003      Murature e tavolati Euro 8´482,04 2´993,72 35,29
M:001.004      Sottofondi, riempimenti e vespai Euro 34´244,63 9´355,88 27,32
M:001.006      Isolanti Euro 75´445,66 6´438,25 8,53
M:001.007      Tetti e solai Euro 101´059,40 15´158,91 15,00
M:001.008      Fognature, tubazioni e canne Euro 6´023,91 1´098,86 18,24
M:001.009      Impermeabilizzazioni Euro 7´653,16 1´648,28 21,54
M:001.010      Opere da lattoniere Euro 39´573,28 6´030,99 15,24
M:001.011      Opere di pavimentazione e rivestimento Euro 32´258,13 8´508,30 26,38
M:001.012      Controsoffitti Euro 5´603,83 2´182,41 38,94
M:001.013      Opere da serramentista Euro 41´469,06 9´038,09 21,79
M:001.015      Opere da falegname Euro 15´889,00 4´766,70 30,00
M:001.016      Opere da pittore Euro 5´016,80 2´905,03 57,91
M:001.017      Opere da fabbro Euro 16´669,32 5´320,80 31,92
M:001.023      Opere a verde Euro 698,42 355,09 50,84
M:001.024      Assistenze murarie Euro 5´790,00 4´342,50 75,00
M:001.026      Noli Euro 13´970,37 5´467,01 39,13

M:002 OG 1: Collegamento Euro 51´328,18 16´678,56 32,49

M:002.001      Rimozioni, demolizioni, scavi e reinterri Euro 4´868,40 3´468,10 71,24
M:002.002      Conglomerati cementizi, casseri, ferro per c.a. Euro 22´148,89 6´337,63 28,61
M:002.003      Murature e tavolati Euro 4´423,65 1´878,14 42,46
M:002.004      Sottofondi, riempimenti e vespai Euro 1´376,48 636,25 46,22
M:002.005      Protezione antincendio Euro 2´382,52 569,37 23,90
M:002.006      Isolanti Euro 5´853,08 759,62 12,98
M:002.009      Impermeabilizzazioni Euro 1´496,91 350,31 23,40
M:002.010      Opere da lattoniere Euro 571,81 111,62 19,52
M:002.011      Opere di pavimentazione e rivestimento Euro 3´553,19 1´017,83 28,65
M:002.012      Controsoffitti Euro 603,84 383,55 63,52
M:002.013      Opere da serramentista Euro 2´889,14 708,25 24,51
M:002.016      Opere da pittore Euro 1´010,27 397,89 39,38
M:002.017      Opere da fabbro Euro 150,00 60,00 40,00

M:003 OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Euro 10´657,90 3´103,64 29,12

M:003.019      Impianto idrico-sanitario Euro 7´459,58 1´864,94 25,00
M:003.021      Impianto antincendio Euro 3´198,32 1´238,70 38,73

M:004 OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Euro 60´951,38 5´793,91 9,51

M:004.018      Impianto termico Euro 60´951,38 5´793,91 9,51

M:005 OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI Euro 40´558,86 12´399,64 30,57

M:005.020      Impianto elettrico e illuminotecnico Euro 40´558,86 12´399,64 30,57

M:006 OG 1: Scala U.S. Euro 17´603,89 6´672,39 37,90

M:006.017      Opere da fabbro Euro 17´603,89 6´672,39 37,90

M:007 OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Euro 54´038,34 14´192,77 26,26

M:007.020      Impianto elettrico e illuminotecnico Euro 54´038,34 14´192,77 26,26

TOTALE  Euro 838´552,77 195´706,68 23,34

     Paratico (BS), 23/12/2022

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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