

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Provincia di Brescia

**NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO DI INTERVENTO "CIS N. 4"
E LA ROTATORIA SU VIA BRESCIA E SVINCOLO**

QUADRO ECONOMICO

N°	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori a corpo per nuova strada di collegamento	€ 595.000,00	
A2	Lavori a corpo per svincolo	€ 43.900,00	
A3	Oneri aggiuntivi per canale scatolato anziche tondo	€ 22.900,00	
	TOTALE LAVORI	€ 661.800,00	€ 661.800,00
A4	di cui Oneri per la sicurezza (3%)	€ 19.854,00	€ 19.854,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B2	Imprevisti ed arrotondamento	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B3	Spese tecniche per progettazione, DL, Coordinamento sicurezza, Assistenza, Misura e Contabilità lavori	€ 80.000,00	€ 80.000,00
B4	Spese per pubblicità	€ 360,66	€ 360,66
B5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B6	Responsabile Unico Procedimento	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B7	Validazione del progetto	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B8	Oneri per autorizzazioni rogge	€ 15.000,00	
	Oneri per roggia Chiari	€ 5.000,00	
	Oneri per roggia Palazzolo	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B9	IVA 10% (su A e B2)	€ 66.780,00	€ 66.780,00
	IVA 22% (su B1, B3, B4, B5, B6 e B7)	€ 22.739,35	€ 22.739,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	238.880	238.880 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		900.680 €

TOTALE LAVORI (A1-A2-A3)	661.800 €
---------------------------------	------------------

IVA 10%	66.180 €
----------------	-----------------

TOTALE LAVORI CON IVA	727.980 €
------------------------------	------------------